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ILMO. SR. PREGOEIRO DO PREGAO ELETRONICO N. 09/2018 DA SUPERINTENDENCIA
DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA — SUDAM, Sr. Marcos Rodrigues de Almeida.

Ref. Pregdo Eletronico n.: 09/2018
Processo Administrativo n.: 59004/001954/2018-80

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., pessoa juridica de direito
privado, regularmente inscrita no CPF/MF sob o n? 00.028.986/0001-08, com sede na
Avenida do Estado, n? 6116, no Bairro Cambuci, na Capital do Estado de S3o Paulo, e
com filial no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN Quadra 03, Lote
440, CEP: 70632-300, inscrita no CNPJ/MF n2 00.028.986/0006-12, vem,
tempestivamente, por seu representante infra-assinado, apresentar sua tempestiva
IMPUGNACAO ao edital de licitagdes em epigrafe, pelos fundamentos faticos e juridicos

a seguir expostos.
TEMPESTIVIDADE

1. Nos termos do item 7.1 do instrumento convocatdrio em aprego, o prazo
para apresentacdo de Impugnacdo ao Edital por parte de qualquer pessoa é de até 2
(dois) dias uteis antes da data fixada para a abertura para abertura das propostas, qual
seja, 20 de dezembro de 2018. Dessa forma, a impugnacado devera ser apresentada até

18 de dezembro de 2018.

2. Assim sendo, ndo restam duvidas quanto a tempestividade da presente

impugnacao.
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IMPOSSIBILIDADE DE RETENCAO DE CREDITOS
3. O instrumento convocatdrio e sua respectiva minuta de contrato

preveem hipdtese de retencdo de valores eventualmente devidos a contratada para a

recomposicdo de “danos ou prejuizos” causados por ela ao longo da execugao

contratual.
11.3. As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdao
descontadas dos pagamentos

4, Ocorre que a Administracdo Publica ndo pode reter o pagamento pelos

servicos regularmente contratados e efetivamente prestados sob pena de
enriqguecimento ilicito, e até mesmo de usurpacdo legislativa, por aplicar uma

penalidade nao prevista em lei, como o Superior Tribunal de Justi¢a entende:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANGA. CONTRATO. RESCISAO.
IRREGULARIDADE FISCAL. RETENCAO DE PAGAMENTO. [...] Pode a
Administragao rescindir o contrato em razao de descumprimento de uma
de suas cldusulas e ainda imputar penalidades ao contratado
descumpridor. Todavia, a reten¢ao do pagamento devido, por ndo
constar do rol do art. 87 da Lei n? 8.666/93, ofende o principio da
legalidade, insculpido na Carta Magna. (STJ. RMS 24.953/CE, em
04/03/2008. Rel. Min. Castro Meira. DJ 17/3/2008 — Grifos nossos)

5. Como se Vvé, a interpretac¢ao do STJ, decorre do entendimento de que a
retencdo de pagamento equivale a uma “penalidade” ndo prevista no artigo 87 da Lei
n? 8.666/93 e, como tal, obviamente, sob o principio da especificade, ndo cabe ao

intérprete inovar as hipdteses em que o legislador assim nao o fez.

6. Portanto, a Administracdo ndao pode negar a devida contraprestacao

pecuniaria pelos servicos contratados que foram efetivamente prestados ou



disponibilizados, ainda que o o prestador de servigo se encontre \\i\/
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deixado de cumprir qualquer outra obrigacdo contratual, da qual resulte a

aplicagdo de multa.
PRAZO PARA APRESENTAGAO DE GARANTIA

7. De acordo com a cldusula 6.1 da minuta do contrato, a empresa
vencedora do certame se obriga a manter durante toda a vigéncia do contrato garantia
por uma das modalidades previstas no instrumento convocatodrio e pela Lei 8.666, no

valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

8. Todavia, ao compulsar o instrumento convocatorio a licitante deparou-se
com a determinacdo de que a apresentacdo da garantia deve ser dentro de 10 (dez) dias

Uteis, podendo ser prorrogado por igual periodo, conforme se vé:

16.1 No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo,
contado da data da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado para execugdao dos servicos referentes ao item 4.1 e
apresentar outra garantia, nos mesmos termos, para execug¢ao dos
servigos previstos no item 4.2, a fim de assegurar a sua execu¢do, em uma

das seguintes modalidades:

[..]

9. Ocorre que a determinagdo pode ser impossivel de ser cumprida no prazo
assinalado, especialmente se o resultado depender da atuacdo de terceiros alheios a
relacdo contratual, como quando da contratacdo de seguro garantia ou fianga
bancdria®, pois sua apresentacdo depende do tempo de processamento desse servicos

pelas instituicdes financeiras e corretoras de seguro.

1 Art. 70 da Lei n2 13.303/2016.



10. Com efeito, caso a licitante vencedora opte pela contratagao \:\/
de carta de fianga bancaria, por exemplo, o prazo para apresentacdo da  Atlas Schindler
referida garantia dependera em maior medida do tempo que a instituicao

financeira levara para gerar a carta de fianga bancdria solicitada.

11. Nesse sentido, veja-se que as clausulas nos contratos de fianga bancaria
tem previsto em regra o prazo de 50 (cinquenta) dias corridos para apresentag¢ao da
garantia, sendo certo que somente apds esse periodo é que incidira a norma de rescisao

contratual.

12. Cabe ponderar, assim, que ndo se configura razodvel estabelecer prazos
fixos para o atendimento de exigéncias que ndo dependam das partes contratantes, de
modo que se faz necessario aumentar o limite do prazo de 10 (dez) dias Uuteis para 30

(trinta) dias uUteis ou 50 (cinquenta) dias corridos, independentemente de renovacao.
DA EMISSAO DAS NOTAS FISCAIS

13. O edital em apreco estabelece que o pagamento devera ser efetuado
mediante apresentacao de nota fiscal com o nimero de inscricdo no CNPJ da empresa
habilitada ao procedimento licitatério, que, por sua vez, deve ser o mesmo

estabelecimento da empresa que efetivamente vai prestar o servico objeto da licitacado.

14. Contudo, esta empresa, e provavelmente outras tantas licitantes, emite
faturas em dois CNPJs, uma de sua matriz, referente aos equipamentos, e outro de sua
filial, que instalard os equipamentos, mas ambos da mesma empresa licitante, ou seja,
com a mesma raiz de CNPJ, embora o contrato e a habilitagcdo sejam feitos em regra
somente em uma delas, geralmente no estabelecimento da matriz ou do

estabelecimento localizado mais préximo da prestacao de servigos.

15. Essa questdo é bastante pertinente, pois ha nesse edital dois tipos de
contratacdes: uma para a aquisicdo dos equipamentos e outro para sua instalacao.
Dessa forma, para ndo restringir a competitividade nem malferir as normas tributarias,

pugnha-se pela revisdao do edital para constar a possibilidade de emiss3ao de fatura em

dois CNPJs distintos, ambos da mesma empresa licitante, com a mesma raiz de CNPJ.
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16. Além disso, registre-se que, em consequéncia da Atlas Schindler

caracterizacdo do fato gerador do ICMS, quando a Elevadores Atlas

Schindler da saida de pe¢as ou materiais de seu estabelecimento, ela emite Notas Fiscais
de Saida de Mercadoria (remessa), sendo uma das vias entregues a cada cliente,
efetuando o recolhimento do tributo (ICMS) para o Fisco Estadual, relativamente a

parcela de materiais enviada para a obra.

17. A Nota Fiscal de Venda efetiva do Equipamento apenas serd emitida
guando da entrega da peca para substituicdo, ocasido em que sera recolhido ao Fisco
eventual diferenca em relagdo aos valores ja pagos quando das remessas parciais,

conforme artigos 313 e 315 do Cédigo Tributario do Estado de Goias.

18. Além dessa nota relativa aos materiais aplicados (Equipamentos) e que
constitui fato gerador do ICMS, esta Licitante emitird também uma Nota Fiscal-Fatura
de Servicos, relativamente aos servicos de assisténcia técnica do elevador (fato gerador
do ISS), nos termos do item 14.01 e 14.02 da Lista de Servigos anexa a Lei Complementar

n2 116/03.

19. Portanto, a emissao dos documentos fiscais relativos ao ICMS ndo podera
estar vinculada aos pagamentos (parcelas mensais); mas aos eventos previstos em lei
para emissao desses documentos. Exceto nos contratos de manutengao de elevadores,

Nnos quais a emissao e o0 pagamento serao mensais.

20. Diante disso, para realizacdo do pagamento e o consequente
recebimento da contraprestacdo correspondente, esta licitante pretende observar o

seguinte procedimento:

(i) para todos os eventos de pagamentos devidos, antes da
entrega/instalacdo dos equipamentos, a cobranca sera feita através de

fatura. Neste momento, ndo serd emitida qualquer nota fiscal;

(ii) guando da remessa de partes dos componentes dos equipamentos para

o local da obra, serdo emitidas notas fiscais de remessa, CFOP 6949;
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emitida a nota fiscal de venda, CFOP 6107 relativo ao
fornecimento (70%), com CNPJ de Londrina (onde se situa a fabrica da
Atlas Schindler), e nota fiscal de servicos referente a instalacdo e

montagem (30%), com CNPJ do estabelecimento situado no local da

instalacdo, em Belém - PA.

21. Assim, a emissdo dos documentos fiscais ndo estd vinculada aos

pagamentos e, sim, aos eventos previstos em lei para sua emissao, quais sejam:

a) Servicos: Quando da efetiva prestacao dos servicos; e

b) Mercadorias: Quando da circulagdo das mercadorias e/ou bens
comercializados, a ndo ser que seja uma venda para entrega futura, cuja
emissao antecipada da Nota Fiscal tem previsao legal. Mas, ainda assim,
a Nota Fiscal é emitida para acompanhar as mercadorias e bens que
efetivamente devam circular e em relagdo aos quais deve estar vinculada
e, ndo, para permitir o pagamento de valores, sem correlacdo direta com

bens em circulagao.

22. Ademais, e como ja dito acima, o Cédigo Tributario do Estado do Goias
determina que a emissdao de documento fiscal deve corresponder a uma efetiva
operacao de circulacdo de mercadorias ou prestacao de servicos, atribuindo-se, assim,

multa em caso de descumprimento. Vejamos:

Art. 141. O contribuinte do imposto e as demais pessoas sujeitas ao
cumprimento de obrigac¢do tributdria, relacionadas com o ICMS, devem
emitir documento fiscal, em conformidade com a operagdo ou prestagdo

que realizarem.

Art. 371. Sdo aplicadas as sequintes multas (Lei n® 11.651/91, art. 71):
VI - de 20% (vinte por cento) do valor consignado no documento:
a) pela emissdo ou utilizagdo de documento fiscal ndo correspondente a

uma efetiva operagdo ou prestac¢do;”


http://www.sefaz.go.gov.br/LTE/Lte_ver_40_3_htm/CTE/CTE.DOC#A71
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23. Verifica-se, assim, que o pagamento ndo € evento legal Atlas Schindler
sujeito a emissao de documento fiscal.
24, Desse modo, a manutencdo da exigéncia em questdo traz restricao

injustificada a participacdao da ora Impugnante na presente licitagdo, uma vez que o
atendimento ao exigido no subitem supratranscrito faria com que a Atlas Schindler

violasse norma prevista no Cédigo Tributdrio do Estado do Goias.

25. Ademais, nota-se que existe uma previsdo similar no instrumento

convocatorio em favor da Administragdo contratante, como se transcreve:

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA SUB-ROGAGAO

15.1. Com a assinatura do Contrato de Gestdo celebrado entre a
Universidade Federal do Ceara UFC e a Empresa Brasileira de Servigos
Hospitalares EBSERH para a gestdo especial e gratuita dos Hospitais
Universitarios - HUs da UFC, foi criada uma nova filial da referida
empresa em Fortaleza CE e como consequéncia os contratos firmados

com os HUs poderao ser sub-rogados para esta filial.

26. Assim, tudo o que se requer é a faculdade de proceder-se da mesma
forma, através da emissao de duas notas: uma para o fornecimento dos equipamentos,

e outra para a sua instalacdo, mas ambas de propriedade da Atlas Schindler.

27. Face ao exposto, requer a Impugnante que o novo Edital seja elaborado
com um cronograma que ndo condicionem os pagamentos das etapas dos servigos do
momento da emissdo de notas-fiscais, bem como que se esclareca acerca da
possibilidade de emissdao de nota fiscal em dois CNPJs distintos da mesma empresa,
sendo um CNPJ para servicos e outro CNPJ para os materiais, assim como também seja
permitido que o CNPJ da habilitacdo e do contrato ndo seja necessariamente o mesmo

da emissao das notas fiscais, conquanto eles sejam da mesma empresa.
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DA FORMA DE PAGAMENTO
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28. A forma de pagamento prevista No Termo de Referéncia
merece reparo, conforme se passa a demonstrar abaixo.
29. O cronograma fisico-financeiro proposto no dispositivo mencionado

acima poderd onerar demais a Contratada, que estard obrigada a adquirir e dispor
antecipadamente de materiais e servigos, sem a contraprestacdo necessdria nas

primeiras etapas do contrato.

30. Saliente-se que ora impugnante, assim como as demais empresas do
ramo, possui como pratica a ado¢ao do sistema denominado “just in time” - modelo de
gestdao da produc¢dao no qual os insumos sdao fornecidos no momento em que sao

processados.

31. Esse sistema veio substituir o “just in case”, em que grandes quantidades
de materiais e produtos eram estocados, para ficarem disponiveis quando fossem

necessarios ao processo produtivo.

32. O principal objetivo do “just in time” é a diminuicdo dos estoques e a
conseqliente reducdo de custos, possibilitando que o capital de giro ndo fique

“empatado”.

33. A producdo baseada no “just in time” é de puxada (pull system), isto é,
um produto sé é fabricado quando for feito um pedido de compra por parte do cliente.
Sendo assim, é ativada uma reacdo em cadeia para tras, que vai até a requisi¢cao dos

insumos necessarios a producdo junto aos fornecedores.

34. Assim, para que a empresa possa fornecer e instalar elevadores, torna-se
necessario um investimento inicial de, pelo menos, 40% (quarenta por cento) do valor

dos equipamentos, que sempre é arcado por quem encomenda os produtos.

35. Isso porque existem diversas fases onerosas do servico, que precedem a

fase de entrega e instalacdo dos equipamentos fabricados, sendo elas: (i) registro da
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dos componentes; e (v) transporte e recebimento do material fabricado.

36. Com efeito, tdo logo assine o contrato, a Contratada terd que mobilizar
mado-de-obra e incorrer em inUmeros custos para a fabricagdo dos componentes, nao
sendo justo, nem razoavel que fique sem receber durante tanto tempo o valor devido,

a despeito de toda sua dedicagao e empenho.

37. Dessa maneira, caso seja mantida a forma de pagamento ora impugnada,
as licitantes que puderem participar do certame, nas referidas condicdes, serdo forcadas
a aumentar o valor de suas propostas, a fim de que sejam compensadas pelo grande
periodo em que ficardo sem receber uma remuneragao condizente pela fabricacdo dos

elevadores e escadas.

38. E certo que o desequilibrio contratual a que estard submetida a
Contratada reduzird o numero de licitantes e, consequentemente, impedirda a
Administracdo de obter a proposta mais vantajosa, violando, por conseguinte, o art. 39,

§19,l, da Lei 8666/93.

39. Isto posto, requer a Atlas Schindler seja alterada a forma de pagamento
ora impugnada, para que a contratada seja remunerada de maneira mais equanime,
adotando-se, de preferéncia, o cronograma de pagamento abaixo sugerido:

10 % (dez por cento) do valor total com a emissdo e apresentagdo Guia de Recolhimento da ART/CREA;
20 % (vinte por cento) do valor total com a emissdo e apresentagdo dos Projetos Executivos;

10 % (dez por cento) do valor total apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a
desinstalacdo e desfazimento dos Elevadores Social | e Servico;

15 % (quinze por cento) do valor total com entrega dos materiais dos Elevadores Social | e Servigo na
SUDAM;

10 % (dez por cento) do valor total com entrega final dos Elevadores SOCIAL | e Servigo;

10 % (cinco por cento) do valor total apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a
desinstalacdo e desfazimento dos Elevadores Social Il e Privativo;

15 % (quinze por cento) do valor total com entrega dos materiais dos Elevadores SOCIAL Il e Privativo na
SUDAM;

10 % (dez por cento) do valor total com entrega final dos Elevadores SOCIAL Il e Privativo;
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DA INSUFUCIENCIA DO VALOR ORGADO

40. O orgamento estimado por V. S2s. de RS 1.403.717,92 (Um milh3o,
Quatrocentos e Trés mil Setecentos e Dezessete reais e Noventa e dois centavos); é

muito aguém do orcamento que a ora Impugnante lhes encaminhou em 16/11/2018.

41. Portanto, inquestionavel é que tal valor é insuficiente para a consecug¢do do

objeto da presente licitagao.

42. Desse modo, caso o orgamento estimado ndo seja ampliado, com toda a certeza,
a presente licitagdo sera conduzida a desercao, ja que dificilmente alguma empresa do
ramo de elevadores assumira o compromisso de realizar o objeto licitado pelo aludido
valor. Ou, ainda que cometa tal insensatez, dificilmente a qualidade que se espera dos

servicos poderd ser mantida!

43. Muito provavelmente, por uma estimativa equivocada de preco, no decorrer da
contratacdo serd necessario celebrar iniUmeros aditivos contratuais para se ajustar os
custos da contratacdo a remuneracdo devida por V. S2s., fato esse que apenas trara

desgastes e atrasos no curso do contrato.

44, Sendo assim, para viabilizar a licitacdo em apreco, é imperioso que o Valor
Estimado da licitacdo em tela seja ampliado para, no minimo, RS 1.950.349,00 (um
milhdo novecentos e cinquenta mil trezentos e quarenta e nove reais); em razdo da

complexidade dos equipamentos.

45. Nesse quesito, ressalta-se o escopo técnico dessa contratacdo é
composto pela Substituicdo TOTAL de 4 (quatro) Elevadores, incluindo todas as
adequacgdes de obra civil e Manutencao Preventiva com reposicdao de pecas. Serdo

guatro elevadores customizados, para atender a demanda arquitetdnica do prédio.



PRAZO PARA EXECUGAO DO CONTRATO -

46. Ainda em atencdo a complexidade da contratacdo, é certo

que o prazo previsto por V. Sas. mostra-se totalmente insuficiente a conclusdao dos
servicos, devendo o mesmo ser majorado para 18 meses de modo a se evitar maiores
desgastes; bem como possibilitar que outras empresas encorajem-se a participar do
certame, para que a Administracdo Publica possa assim obter a proposta mais vantajosa
aos interesses publicos, adotando-se, de preferéncia, o cronograma de pagamento

abaixo sugerido:

Etapa | Servico Prazo de Observacédo
Execucao
1 ART 60 (sessenta) dias Contado a partir da assinatura do
contrato
2 Projetos Executivo 90 (noventa) dias Contado a partir da assinatura do
contrato
Entrega dos Materiais dos . .
3 Elevadores SOCIAL | e 210 (d_uzentos e Contado a partir da assinatura do
; dez) dias contrato
Servigo
Desinstalagéo e
desfazimento dos . : Devendo iniciar e finalizar antes da
4 ; 30 (trinta) dias
Elevadores Social | e chegada dos novos elevadores.
Servico

Instalacdo dos elevadores Contado a partir da entrega dos

S Social | e Servico 90 (noventa) dias elevadores
Entrega dos Materiais dos : :
6 Elevadores SOCIAL Il e 3_30 (tre;entos e Contado a partir da assinatura do
trinta) dias contrato

Privativo

Desms.talac;ao € Contados a partir da emissao do
desfazimento dos

7 30 (trinta) dias Recebimento Definitivo dos

elevadores Social Il e ) .
o Elevadores Social | e Servico.
Privativo

Contados a partir da emissao do
Instalac&o dos elevadores Recebimento Provisério da

8 Social Il e Privativo 90 (noventa) dias Desinstalagéo dos Elevadores
Social Il e Privativo.
47. Deve-se, portanto, observar o cronograma fisico-financeiro sugerido
acima.
DA ARMAZENAGEM DO MATERIAL
48. O instrumento convocatério em combate dispbe que serd de

responsabilidade da empresa a estocagem de materiais, conforme observa-se a seguir:

N
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29.3 A responsabilidade da guarda do material durante o \__»/

periodo da obra ficara como encargo da CONTRATADA, ndo se Atlas Schindler

responsabilizando a CONTRATANTE por eventuais sinistros.

49. Nesse sentido, nada mais correto e plausivel que, seja disponibilizada uma
sala para o armazenamento e estocagem dos materiais, e que seja também conferida

uma chave para este local a que somente a empresa tenha acesso.

50. Isso porque, a disponibilizacdo de um local descoberto para a guarda do
material da contratada em nada adiantara, pois os equipamentos ndo podem ficar
expostos as intempéries climdticas; ou seja, ainda que se disponibilize um espaco a
contratada, se ele ndo f or coberto e seguro, ainda demandara que a contratada aloque

um container no local.

51. Caso contrario, poderd a empresa ser responsabilizada por danos causados

aos materiais sem que tenha dado causa, ou seja, danos de terceiros.

52. Uma outra maneira de a empresa garantir o armazenamento e estocagem
dos materiais é por meio de conteiners préprios, por exemplo. Contudo, essa opc¢do gera

maiores investimentos econOmicos aos contratos.

53. Sendo assim, é de suma importancia que a Administracao Publica estabeleca
no edital a forma de preferéncia de estocagem, ciente que caso a empresa contrate
containers ou outros meios de guarda-volumes, os prec¢os serao ser incluidos no edital,

o que elevard os valores propostos.

DO PRAZO PARA SOLUCAO
54. O item 5.3.3.5 do Edital prevé prazo muito exiguo para a solugio de
equipamentos parados, o qué, em razdo de eventual peca a ser substituida pode se

revelar impossivel, tal como se transcreve:

5.3.3.5. O prazo para conclusdo das manutencoes corretivas nao devera

ser superior a 24h contados da abertura do chamado. Este prazo podera




ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, mediante \:\/
solicitacdo e justificativa formal Atlas Schindler
55. Como visto acima, o edital prevé o prazo de 24h (vinte e quatro horas) horas para

gue o equipamento paralisado retorne ao funcionamento, o que pode ser impossivel
caso a manuten¢dao demande a substituicdo ou reparo de componentes eletronicos,
mecanicos e hidrdulicos necessarios a recolocacao dos equipamentos em condic¢des

normais, sendo que tal prazo pode ser ampliado em situa¢des excepcionais.

56. Ocorre que este prazo é de todo exiguo e insuficiente para atendimento na
maioria dos casos, a depender da peca que demandard substituicio. E o caso, por
exemplo, quando a Impugnante que é a prépria fabricante do produto, tenha de fabricar

uma peca especifica para substituicdo em sua fabrica, em Londrina.

57. Assim, ndo apenas a Atlas Schindler, como também qualquer licitante podera
ndo atender o prazo de 24h (vinte e quatro horas quando estiver diante da necessidade

de substituicdo de peca que precise ser fabricada.

58. Dito isso, sugere-se que o texto supratranscrito seja modificado para que nao

haja uma limitacdo maxima de dias Uteis para substituicio ou reparo de pecas, dado

gue, em algumas situacGes, o prazo para a fabricacdo da peca substituida pode ser
superior a 10 (dez) dias uteis, sugerindo-se desde logo que este prazo seja fixado em 10

(dez) dias uteis, prorrogdveis a critério.

59. Alternativamente, requer-se a exclusdo ou a reducdo dos percentuais de multas
devidos em razao do atraso na manutenc¢do derivado da demora na fabricacdo dos

componentes necessarios.

DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO

60. De acordo com a disciplina do edital, infra transcrita, os servicos de

manutencado corretiva serdo executados, em qualquer horario e disponivel 24h por dia,

tendo inicio em, no maximo 30 minutos:



5.3.3.2. A manutencdo corretiva sera prestada mediante '\\__ /-"

solicitacdo feita pelo Fiscal ou Comissdo Fiscalizadora do Atlas Schindler

contrato, em qualquer horario e disponivel 24h por dia,

tendo inicio em, no maximo 30 minutos, para o caso em que estiver

usudrio preso no elevador e 1 hora para demais atividades, sempre

contadas a partir da comunicagao da ocorréncia que se dard via e-mail

e/ou contato telefbnico.

61. Saliente-se, todavia, que os atendimentos fora do horario comercial
restringem-se (a) aos de servicos de emergéncia, de segunda a sexta-feira, das 17h00m
as 23h00m, e sabados, domingos e feriados, das 8:00hs as 23:00hs, para atendimento
exclusivo aos chamados de normalizacdo inadidvel do funcionamento dos elevadores, e
(b) ao plantdo de emergéncia, todos os dias de 23:00hs as 08:00hs, sempre que for

necessaria a retirada de algum passageiro retido na cabina ou em caso de acidentes.

62. Desse modo, a manutencdo da referida exigéncia implicard na mudanca

de rotina da Contratada, que necessitard contratar técnicos para trabalhar fora do

horario comercial, em fins de semana e feriados, Unica e exclusivamente, para o

contrato em questao.

63. Ao par disso, releva enfatizar ainda que esta Administracdo trouxe
exigéncia sobre a necessidade de atender os chamados de casos de acidentes ou de

pessoas presas na cabina em até 30m (trinta minutos) apds a solicitagao.

64. Ocorre que esta impugnante é quica a Unica empresa em solo patrio que

pode cumprir com esta exigéncia, em razao do enorme numero de filiais e postos de

atendimento avancado em todo o pais.

65. Assim, mesmo que a previsdo supra a beneficie, a Atlas Schindler nao

pode concordar com tamanha restricdo a competitividade do certame, até mesmo para

evitar que, futuramente, se alegue direcionamento do objeto licitado em favor da

impugnante.
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66. Portanto, é facil concluir que o edital ndo estabelece um \ )\

q g/

prazo razoavel para o atendimento do servigo, uma vez que sequer prevéa  Atlas Schindler

possibilidade de solicitacao de prorrogacdo do tempo, o que pode se

mostrar impossivel de atender até mesmo para a Atlas Schindler, nos momentos de

pico de transito por exemplo

67. Desse modo, requer seja alterado o subitem ora impugnado, e os demais
do Edital e de seus anexos que porventura tenham a mesma redag¢do, de modo que fique
claro que a Contratada somente estara obrigada a executar, fora do hordrio comercial

os servicos de emergéncia e do plantdo de emergéncia mencionados acima.

68. Sendo necessario ainda adequar o edital a realidade dos grandes centros
urbanos e das empresas menores, reformando-se a cldusula em apre¢o com base no
principio da razoabilidade, estimando-se um tempo adequado de atendimento as
solicitacdes de chamados de emergéncia, bem como, prever as possibilidades e formas
de prorrogacdo, sugerindo-se desde logo a manutencdo dos 30m (trinta minutos)
prevendo-se outrossim a prorrogacao por igual periodo, a pedido da contratada, ainda

gue motivada sua solicitagao.

CONCLUSAO E PEDIDOS

69. Por todo o exposto, requer seja a presente impugnacao recebida e provida, para
alterar-se o instrumento convocatdrio na forma postulada em cada tdpico antecedente,

em especial para:

a) Que se exclua do edital em apreco a possibilidade de retencao dos pagamentos
devidos a contratada, a qualquer titulo;

b) Que se dilate o prazo para a apresentacao da garantia de execugdo contratual;
c) Que se esclareca acerca da possibilidade de emissdo de notas fiscais em dois
CNPJ’s da mesma empresa;

d) Que se disponibilize uma sala inteiramente fechada para a estocagem dos
materiais a serem utilizados na obra;

e) Que seja estendido o prazo de solugdo dos casos em que houver

necessidade de substituicdo das pecas, ou que se elidam as multas em sua funcao;



f) Que seja adequado o hordrio da prestacdo dos servicos para

o horério comercial e ainda, seja ampliado o prazo para atendimento de

emergéncias.

Termos em que,
Pede deferimento.

Belém — PA, 17 de dezembro de 2018.

Bruno Carvalho
{/  Consultor Técnico Comercial

BRUNO SILVA DE CARVALHO
CPF: 600.027.643-50
REPRESENTANTE LEGAL

Atlas Schindler



