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Zimbra marcos.almeida@sudam.gov.br

Re: IMPUGNAGCAO PREGAO 09.2018

De : andre morais <andre.morais@sudam.gov.br> Qua, 19 de dez de 2018 10:50
Assunto : Re: IMPUGNAGCAO PREGAO 09.2018 21 anexo
Para : marcos.almeida <marcos.almeida@sudam.gov.br>

Cc : marcos.tavares <marcos.tavares@sudam.gov.br>, edimir.junior
<edimir.junior@sudam.gov.br>

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Em atencdo ao pedido, tempestivo, de impugnacdo impetrado pela empresa Atlas Schindler,
segue o0 posicionamento da unidade técnica/equipe de apoio.

1. Quanto a impossibilidade de retengao de créditos

Em atencdo a este item, sem prejuizo das propostas, propomos as seguintes alteracdes no Termo de Referéncia:

21.3 As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdo descontadas da
Garantia Contratual, em conformidade com o item 16.7.

21.4 se a Multa for de valor superior ao valor da garantia, a CONTRATADA respondera
pela sua diferenca, podendo a mesma, quando for o caso, ser cobrada judicialmente

2. Quanto a forma de pagamento

Conforme prevé o cronograma fisico-financeiro no ato da entrega dos elevadores a
CONTRATADA ja 1ira dispor de um montante de 50% do valor contratado, além do que a forma
de desembolso proposta pela Impugnante prevé adiantamento de valores, onde tal pratica
é preterida por essa Autarquia. Dessa forma ndao acatamos a impugnacdo apresentada pela
contratada para este quesito.

3. Quanto a insuficiéncia do valor orcado

A Impugnante de fato apresentou orcamento para balizar o valor orcado pela
administragdo para a contratacdo pretendida, contudo ndo se tratou do uUnico orcamento.
Sendo assim, o preco de referéncia foi referenciado no menor preco encontrado na
pesquisa, conforme decisdo da Administracdo desta Autarquia. Ratificamos ainda que o
contrato de manutencdo prevé o ressarcimento de pecas, o que ndo onera a CONTRATADA.
Dessa forma, ndo acatamos a impugnacdo apresentada pela contratada para este quesito.

4. Quanto ao prazo para execugao do Contrato

Conforme também previsto no Cronograma Fisico-Financeiro o prazo de execucdo total é de
470 dias, sendo superior a 15 meses, onde esta unidade técnica entende ser um prazo
razoavel e que inclusive guarda concordancia com outros editais similares a este. Dessa
forma, ndo acatamos a impugnacdo apresentada pela contratada para este quesito.

5. Quanto ao prazo para a apresentacao da garantia de execucao contratual

Conforme prevé a IN n° 06/2013, a qual altera a IN n° 02/2008, o prazo estabelecido no
Termo de Referéncia estda em conformidade com o dispositivo regulatério em tela.
Resta-nos esclarecer que caso a Contratada ndo dé causa ao atraso na apresentacdo da
garantia, a esta reserva-se o direito de apresentar a devida motivacdo. Dessa forma,
ndo acatamos a impugnacdo apresentada pela contratada para este quesito.

6. Quanto a armazenagem dos equipamentos e materiais.

A SUDAM ira disponibilizar uma sala inteiramente fechada e controle de acesso por meio
de chaves e cadeados para a estocagem dos equipamentos e materiais a serem utilizados
na obra.

7. Quanto aos Prazos de Atendimento

Informamos que atendimento emergencial ocorre tdo somente no atendimento de pessoas
retidas no elevador em algum momento de parada do elevador. Nestas condicdes, temos
como necessidade um atendimento mais eficiente em menor tempo possivel. A retencdo de
passageiros em local pequeno e confinado gera condicdes de panico e estresse nos
individuos, além de muito desconforto. Portanto, diante o exposto, entendemos que a
solicitacdo prorrogacdo do prazo para os casos de passegeiros retidos nos elevadores
e/ou acidentes dever ser indeferida.

Em relacdo ao prazo de manutencdo corretiva sugerimos retificar a informacdo no Termo
de Referéncia conforme abaixo:
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5.3.3.2 A manutencdo corretiva serd prestada mediante solicitacdo feita pelo Fiscal ou
Comissdo Fiscalizadora do contrato, em qualquer hordrio e disponivel 24h por dia, tendo
inicio em, no madximo 30 minutos, para o caso em que estiver usuario preso no elevador
e/ou acidentes. Ja para os demais casos a manutencdo corretiva sera prestada mediante
solicitacdo feita pelo Fiscal ou Comissdo Fiscalizadora do contrato, dentro do horario
comercial, ou seja, de segunda a sexta das 8:00hs as 18:00hs, tendo inicio em, no
maximo 1 hora, sempre contadas a partir da comunicacdo da ocorréncia que se darad via
e-mail e/ou contato telefodnico.

8. Quanto aos Prazos de Solugao

Com relacdo ao pedido cumpre-nos registrar que o préprio item citado, 5.3.3.5, admite a
prorrogacdo do prazo mediante a solicitacdo e justificativa formal, onde de posse.
destes elementos a Contratante ira dliberar quanto a prorrogacdo. E importante frisar
que somos conhecedores da dificuldade logistica para a nossa regido. Portanto, diante o
exposto, entendemos que a solicitacao dever ser indeferida.

Sem mais, ficamos disponiveis para maiores dividas e/ou esclarecimentos.

Att,

André Morais

De: "marcos.tavares" <marcos.tavares@sudam.gov.br>
Para: "andre.morais" <andre.morais@sudam.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 18 de dezembro de 2018 12:20:15
Assunto: Fwd: IMPUGNACAO PREGAO 09.2018

Marcos Antonio Tavares de Sousa

Engenheiro Civil

Divisao de Infraestrutura e Manutengdo Predial - DIMP

Tel.: (91) 4008-5709 / 5697

Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia

Tv. AntOnio Baena, 1113 - Bairro: Marco - Belém-PA - CEP: 66093-082

De: "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov.br>
Para: "marcos.tavares" <marcos.tavares@sudam.gov.br>
Cc: "edimir.junior" <edimir.junior@sudam.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 18 de dezembro de 2018 10:32:14
Assunto: Fwd: IMPUGNACAO PREGAO 09.2018

A
Equipe de apoio,

Considerando o tramite da fase externa do certame em tela, encaminhamos o pedido de impugnagdo/esclarecimentos
da empresa ATLAS SCHINDLER, para conhecimento e manifestagdo a respeito dos itens da alcada da area técnica.

Att

Marcos Almeida
Pregoeiro

De: "Bruno Silva de Carvalho" <bruno.carvalho@schindler.com>
Para: "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov.br>
Enviadas: Terca-feira, 18 de dezembro de 2018 8:14:37
Assunto: IMPUGNACAO PREGAO 09.2018

Iimo. Sr. Pregoeiro do Leildo Eletrénico N. 09/2018 — SUDAM, Sr. Marcos Rodrigues de Almeida.



