
De : andre morais <andre.morais@sudam.gov.br>

Assunto : Re: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 09.2018

Para : marcos.almeida <marcos.almeida@sudam.gov.br>

Cc : marcos.tavares <marcos.tavares@sudam.gov.br>, edimir.junior
<edimir.junior@sudam.gov.br>

Zimbra marcos.almeida@sudam.gov.br

Re: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 09.2018

Qua, 19 de dez de 2018 10:50

1 anexo

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia!

Em atenção ao pedido, tempestivo, de impugnação impetrado pela empresa Atlas Schindler,
segue o posicionamento da unidade técnica/equipe de apoio.

1. Quanto a impossibilidade de retenção de créditos

Em atenção a este item, sem prejuízo das propostas, propomos as seguintes alterações no Termo de Referência:
               
21.3 As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas da
Garantia Contratual, em conformidade com o item 16.7.

21.4 Se a Multa for de valor superior ao valor da garantia, a CONTRATADA responderá
pela sua diferença, podendo a mesma, quando for o caso, ser cobrada judicialmente

2. Quanto a forma de pagamento

Conforme prevê o cronograma físico-financeiro no ato da entrega dos elevadores a
CONTRATADA já irá dispor de um montante de 50% do valor contratado, além do que a forma
de desembolso proposta pela Impugnante prevê adiantamento de valores, onde tal prática
é preterida por essa Autarquia. Dessa forma não acatamos a impugnação apresentada pela
contratada para este quesito.

3. Quanto a insuficiência do valor orçado

A Impugnante de fato apresentou orçamento para balizar o valor orçado pela
administração para a contratação pretendida, contudo não se tratou do único orçamento.
Sendo assim, o preço de referência foi referenciado no menor preço encontrado na
pesquisa, conforme decisão da Administração desta Autarquia. Ratificamos ainda que o
contrato de manutenção prevê o ressarcimento de peças, o que não onera a CONTRATADA.
Dessa forma, não acatamos a impugnação apresentada pela contratada para este quesito.

4. Quanto ao prazo para execução do Contrato

Conforme também previsto no Cronograma Físico-Financeiro o prazo de execução total é de
470 dias, sendo superior a 15 meses, onde esta unidade técnica entende ser um prazo
razoável e que inclusive guarda concordância com outros editais similares a este. Dessa
forma, não acatamos a impugnação apresentada pela contratada para este quesito.

5. Quanto ao prazo para a apresentação da garantia de execução contratual

Conforme prevê a IN nº 06/2013, a qual altera a IN nº 02/2008, o prazo estabelecido no
Termo de Referência está em conformidade com o dispositivo regulatório em tela.
Resta-nos esclarecer que caso a Contratada não dê causa ao atraso na apresentação da
garantia, a esta reserva-se o direito de apresentar a devida motivação. Dessa forma,
não acatamos a impugnação apresentada pela contratada para este quesito.

6. Quanto a armazenagem dos equipamentos e materiais.

A SUDAM irá disponibilizar uma sala inteiramente fechada e controle de acesso por meio
de chaves e cadeados para a estocagem dos equipamentos e materiais a serem utilizados
na obra.

7. Quanto aos Prazos de Atendimento

Informamos que atendimento emergencial ocorre tão somente no atendimento de pessoas
retidas no elevador em algum momento de parada do elevador. Nestas condições, temos
como necessidade um atendimento mais eficiente em menor tempo possível. A retenção de
passageiros em local pequeno e confinado gera condições de pânico e estresse nos
indivíduos, além de muito desconforto. Portanto, diante o exposto, entendemos que a
solicitação prorrogação do prazo para os casos de passegeiros retidos nos elevadores
e/ou acidentes dever ser indeferida.

Em relação ao prazo de manutenção corretiva sugerimos retificar a informação no Termo
de Referência conforme abaixo:
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5.3.3.2 A manutenção corretiva será prestada mediante solicitação feita pelo Fiscal ou
Comissão Fiscalizadora do contrato, em qualquer horário e disponível 24h por dia, tendo
inicio em, no máximo 30 minutos, para o caso em que estiver usuário preso no elevador
e/ou acidentes. Já para os demais casos a manutenção corretiva será prestada mediante
solicitação feita pelo Fiscal ou Comissão Fiscalizadora do contrato, dentro do horário
comercial, ou seja, de segunda a sexta das 8:00hs às 18:00hs, tendo início em, no
máximo 1 hora, sempre contadas a partir da comunicação da ocorrência que se dará via
e-mail e/ou contato telefônico.

8. Quanto aos Prazos de Solução

Com relação ao pedido cumpre-nos registrar que o próprio item citado, 5.3.3.5, admite a
prorrogação do prazo mediante a solicitação e justificativa formal, onde de posse
destes elementos a Contratante irá dliberar quanto a prorrogação. É importante frisar
que somos conhecedores da dificuldade logística para a nossa região. Portanto, diante o
exposto, entendemos que a solicitação dever ser indeferida.

Sem mais, ficamos disponíveis para maiores dúvidas e/ou esclarecimentos.

Att,

André Morais

De: "marcos.tavares" <marcos.tavares@sudam.gov.br>
Para: "andre.morais" <andre.morais@sudam.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de dezembro de 2018 12:20:15
Assunto: Fwd: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 09.2018

--
Marcos Antonio Tavares de Sousa
Engenheiro Civil
Divisão de Infraestrutura e Manutenção Predial - DIMP
Tel.: (91) 4008-5709 / 5697
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
Tv. Antônio Baena, 1113 - Bairro: Marco - Belém-PA - CEP: 66093-082

De: "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov.br>
Para: "marcos.tavares" <marcos.tavares@sudam.gov.br>
Cc: "edimir.junior" <edimir.junior@sudam.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de dezembro de 2018 10:32:14
Assunto: Fwd: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 09.2018

A
Equipe de apoio,

Considerando o trâmite da fase externa do certame em tela, encaminhamos o pedido de impugnação/esclarecimentos
da empresa ATLAS SCHINDLER, para conhecimento e manifestação a respeito dos itens da alçada da área técnica.

Att

Marcos Almeida
Pregoeiro

De: "Bruno Silva de Carvalho" <bruno.carvalho@schindler.com>
Para: "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de dezembro de 2018 8:14:37
Assunto: IMPUGNAÇÃO PREGÃO 09.2018

 
Ilmo. Sr. Pregoeiro do Leilão Eletrônico N. 09/2018 – SUDAM, Sr. Marcos Rodrigues de Almeida.
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