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Marcos Antonio Tavares de Sousa

Engenheiro Civil

Divisao de Infraestrutura e Manutengdo Predial - DIMP

Tel.: (91) 4008-5709 / 5697

Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazdnia

Tv. AntOnio Baena, 1113 - Bairro: Marco - Belém-PA - CEP: 66093-082

De: "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov.br>

Para: "marcos.tavares" <marcos.tavares@sudam.gov.br>

Cc: "edimir.junior" <edimir.junior@sudam.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 18:29:09

Assunto: Fwd: PREGAO ELETRONICO N° 09/2018 Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazénia — SUDAM

A
Equipe de apoio,

Considerando o tramite da fase externa do certame em tela, encaminhamos o pedido de impugnagao/esclarecimentos da empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A, para conhecimento e manifestacédo a respeito dos itens da algada da area técnica.

Att

Marcos Almeida
Pregoeiro

De: clc@sudam.gov.br

Para: "marcos.almeida” <marcos.almeida@sudam.gov.br>

Cc: "delciney.santos" <delciney.santos@sudam.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 17:10:43

Assunto: Fwd: PREGAO ELETRONICO N° 09/2018 Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazénia — SUDAM

De: "Marcos Tavares" <tavares.mas@gmail.com>

Para: clc@sudam.gov.br, "marcos almeida" <marcos.almeida@sudam.gov>

Enviadas: Segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 18:08:15

Assunto: Fwd: PREGAO ELETRONICO N° 09/2018 Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazénia — SUDAM

Marcos Antonio Tavares de Sousa
Engenheiro Civil
(91) 98356-3500
(91) 99977-9516

—————————— Forwarded message ---------

From: Suelem Lameira De Souza Esquerdo, Leide <|eide.esquerdo@thyssenkrupp.com>

Date: seg, 17 de dez de 2018 as 17:49

Subject: PREGAO ELETRONICO N° 09/2018 Superintendéncia de Desenvolvimento da Amazdnia — SUDAM
To: marcos.almeida@sudam.gov.br. <marcos.almeida@sudam.gov.br>

Cc: tavares.mas@gmail.com <tavares.mas@gmail.com>

ILMO. SENHOR PREGOEIRO,

PREGAO ELETRONICO N° 09/2018,
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SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA.

THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
90.347.840/0017-85, com enderegco na Rua Roso Danin, n°. 614, bairro Canudos, CEP 66070-410, Belém/PA, através de seu
representante legal (procuragéo anexa), vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com base no disposto no art. 41 da Lei Federal
n° 8.666/93, apresentar IMPUGNAGCAO AO EDITAL DE LICITACAO, cumulada com PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, pelos
fundamentos féaticos e juridicos a seguir expostos:

DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNACAOQ

DA SUBCONTRATAGCAO DO SERVIGO DE MONTAGEM

Verifica-se do ato convocatério que o mesmo veda completamente a subcontratacdo de parcelas do objeto, conforme
segue:

14. SUBCONTRATAGCAO

14.1 A subcontratagdo sera permitida, apos aceitagdo pela Fiscalizagdo, precedida de pedido formal acompanhada da
documentagdo da empresa a ser SUBCONTRATADA, somente para a execugdo dos servigos referentes as obras civis
necessarias a instalagdo e montagem dos elevadores, previstos no item 5.2.3.3 deste termo, bem como dos servigos de
desmontagem dos elevadores atuais, previstos no item 4.1 deste termo, por tratar-se de servicos acessorios aos demais
servicos previstos no objeto deste Termo.

Ocorre que no rol de possibilidades de subcontratagdo deve ser incluida a montagem do(s) equipamento(s).

Salienta-se que a responsabilidade técnica permanecera da contratada, bem como que o responsavel técnico indicado
acompanhara e fiscalizara os servigos. A subcontratacdo, nesse caso, envolve apenas a parcela da mao-de-obra operacional dos
servi¢os, em nada implicando sobre o resultado final a que a licitante se comprometeu.

Pelo exposto, requer a impugnante que seja acrescido ao rol de possibilidades de subcontratacdo a parcela referente a
mao-de-obra da montagem do(s) equipamento(s).

DA GARANTIA CONTRATUAL

O edital prevé que a contratada devera apresentar garantia contratual em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura do
contrato, conforme clausulas abaixo transcritas:

16. GARANTIA CONTRATUAL

16.1 No prazo de até 10 (dez) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, contado da data da assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado para execucao
dos servicos referentes ao item 4.1 e apresentar outra garantia, nos mesmos termos, para execucdo dos servicos
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previstos no item 4.2, a fim de assegurar a sua execu¢ado, em uma das seguintes modalidades:

Contudo, a apresentagdo da garantia neste curto espaco de tempo pode se mostrar inexequivel dependendo da
modalidade escolhida pela licitante vencedora.

Exemplificativamente, caso a vencedora opte pela modalidade de seguro garantia, forma usualmente escolhida pelas
empresas participantes, a contratada dependera da assinatura do contrato para encaminhamento da garantia junto a seguradora.

Conclui-se, assim, que é evidentemente inexequivel a obrigagdo de apresentacdo da garantia no prazo de estipulado, visto
que o contrato assinado é, muitas vezes, condigao para obtengdo da respectiva garantia.

Dessa forma, para que a obrigagdo se torne viavel, bem como a contratacdo fique devidamente garantida, é razoavel a
concessao do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do instrumento contratual para apresentacdo da garantia,
independentemente da modalidade escolhida pela parte contratada.

Sendo assim, a ora Impugnante requer seja retificado o ato convocatério, para que conste tempo habil para apresentacdo
de garantia contratual, tornando a obrigagdo exequivel e permitindo a participacdo do maior nimero de empresas interessadas no
certame.

DO TEMPO DE ATENDIMENTO

Verifica-se que, em caso de chamados emergenciais, o atendimento devera ser realizado em no méaximo 30 (trinta)
minutos:

5.3.3.2. A manutencdo corretiva sera prestada mediante solicitagédo feita pelo Fiscal ou Comissdo Fiscalizadora do
contrato, em qualquer horario e disponivel 24h por dia, tendo inicio em, no maximo 30 minutos, para o caso em que
estiver usuario preso no elevador e 1 hora para demais atividades, sempre contadas a partir da comunicagédo da
ocorréncia que se dara via e-mail e/ou contato telefonico.

Ocorre que tal prazo mostra-se exiguo ao atendimento dos chamados, em virtude da necessidade de deslocamento da
equipe técnica com os respectivos equipamentos até o local. Devem ser consideradas as possiveis dificuldades inerentes ao

transito da equipe técnica, eis que a mobilizacdo desse pessoal é efetuada de forma imediata apds o chamado, em virtude da
segurancga dos usuarios dos equipamentos de transporte vertical.

Para que o objeto licitado possa ser atendido na integralidade, com a regular e competente prestacdo dos servicos de
manutencao corretiva nos equipamentos instalados no 6rgao, sem que haja qualquer problema futuro quanto a eventual impossibilidade
de cumprimentos dos prazos de atendimento, importante seja retificado o edital no ponto, com a dilagdo do prazo para o maximo de

60 minutos.

Diante desses fundamentos, tem-se que deve ser retificado o edital, para que conste o prazo maximo de 60 (sessenta)
minutos ao atendimento dos chamados emergenciais da Contratante, evitando problemas futuros durante a execugédo contratual.

DA RESPONSABILIDADE POR INTERVENGAO DE TERCEIROS
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Em analise ao ato convocatorio, verifica-se que este € silente no que tange a responsabilidade por intervencao de terceiros
contratados pela Contratante durante o periodo da contratagdo objeto desta licitacdo e posterior periodo de vigéncia da garantia dos
servicos/pecas.

Nesse toar, expressa previsdo nesse sentido se mostra indispensavel a segurancga juridica dos contratantes, a vista da
responsabilidade técnica da contratada sobre os equipamentos que compde o contrato.

Quando da prestacdo de servicos de fornecimento/instalacdo ou manutencdo de equipamentos de transporte vertical, o
registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA atribui a empresa contratada a total responsabilidade técnica
sobre os equipamentos. Assim, a proibicdo de que terceiros interfiram nos elevadores é imprescindivel, haja vista que ndo pode ser a
contratada responsabilizada por eventuais danos ou acidentes que venham a ocorrer em virtude de servicos realizados ou pecas
trocadas por terceiros alheios a contratacao.

Ocorre que a intervengao de terceiros nos equipamentos configura hipétese de exclusdo de responsabilidade da empresa
sobre os mesmos, visto que ndo pode sujeitar-se aos fatos decorrentes de atos sobre os quais ndo possui qualquer geréncia ou
previsao.

Nessa situacdo, € inviavel a responsabilizagdo administrativa, civil ou penal sobre incidentes envolvendo os equipamentos
em que houvesse um terceiro interveniente realizando qualquer tipo de servico.

Salienta-se, porque relevante, o que exposto /n Licitacdes E Contratos - OrientacSes e Jurisprudéncia do Tribunal De
Contas Da Unido, 2010 (p. 741):

Direitos e Responsabilidades das Partes
E obrigacdo da Administrac&o contratante, dentre outras especificas para execucdo do objeto contratado:

« permitir acesso dos empregados do contratado ao local de fornecimento do material, execucéo da obra ou prestagéo
dos servigos;

¢ impedir que terceiros estranhos ao contrato fornecam o objeto licitado, executem a obra ou prestem os
servicos, ressalvados os casos de subcontratacdo admitidos no ato convocatério e no contrato;

(.)

Destarte, a fim de evitar questionamentos futuros acerca do apontamento, inclusive litigios na via judicial, requer-se a
inclusdo de obrigagdo a contratante, coibindo a contratacdo/permissdao de outra empresa para efetuar qualquer tipo de

servigo relacionado a engenharia dos equipamentos licitados, bem como a retirada ou colocacao de pecas sem a
expressa autorizacao da contratada.

DA PRORROGAGAO DA GARANTIA

Verifica-se do instrumento convocatério que o prazo de garantia pode ser prorrogado em virtude de interrupgdes no
funcionamento do sistema:

6.2.2. O prazo de validade da garantia sera prorrogado caso ocorram interrupcdes no funcionamento do sistema,
devendo o periodo de prorrogagdo ser idéntico aguele em que o equipamento permanecer inoperante, sendo que as
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paralisagcdes decorrentes de manutencgdes preventivas, de caso fortuito ou de forca maior ndo serdo computadas para
fins de prorrogagéo do prazo da garantia;

Ocorre que a previsdo de prorrogacdo do prazo de validade da garantia em virtude de acontecimentos aleatérios gera
grave inseguranca juridica, além de impedir a fixagdo prévia do termo final de vigéncia da relagédo obrigacional.

A mensuragdo dos momentos de paralisagdo, a ser realizada juntamente com a andlise dos motivos dessa paralisacéao,
ndo é procedimento objetivo, podendo vir a ocasionar conflitos de dificil resolugédo.

Assim, a fim de resguardar a seguranca juridica das participantes e a legalidade da contratacdo, requer seja retificado o
edital, com a excluséo do item acima colacionado.

DO ACOMPANHAMENTO PELO RESPONSAVEL POR DUAS HORAS DIARIAS

Observa-se que o item 8.18 prevé a necessidade de permanéncia do responsavel técnico, no local da obra, por 02 (duas)
horas diérias:

8.18 A diregdo técnica dos servigos cabera a profissional habilitado, conforme definido no item 22 deste termo,
exigindo-se sua presenca por um periodo minimo de 2 (duas) horas diarias no local dos servigos previstos nos itens 4.1
e 4.2. Além desse periodo, a presenca do profissional podera ser solicitada por até mais duas horas diarias, desde
requisitada pela Fiscalizagdo com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas.

Ocorre que o responsavel técnico é o responsavel pela geréncia e coordenagdo da obra, e ndo pela execugdo dos
servigos, em si. Usualmente, se estabelece um tempo minimo de visitas periédicas ao local de prestagdo dos servigos, mas nao a
permanéncia em tempo integral.

A manutencao da exigéncia gerard um acréscimo de custo substancial e desnecessario as propostas de precos a serem
formuladas, desencadeando a onerosidade excessiva da futura contratagdao.

Assim sendo, deve ser eliminada do edital a exigéncia de permanéncia do responsavel técnico em temo
integral no local da obra, tendo em vista que tal exigéncia viola o principio da economicidade, gerando a onerosidade excessiva e
desnecessaria da contratacao.

DA RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO MATERIAL

Verificou-se que o edital € omisso em relagédo a cargo de quem ficara a responsabilidade pela guarda do material licitado
durante o periodo da obra.

Importante referir que a guarda compreende a armazenagem, localizagdo, seguranca e preservacdo do material adquirido,
a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais do 6rgédo ou entidade que adquiriu 0 material e da empresa que estara
executando o objeto.
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(1]

—_

O TCU, in Licitagdes e Contratos: orientag8es e jurisprudéncia do TCU_"", publicou orientagdo no seguinte sentido:

Deve o0 gestor estar atento, quando do estabelecimento de quantidades do objeto, as condi¢cbes de guarda e
armazenamento e ao prazo de validade dos produtos em aquisicdo. Esse cuidado permite que os produtos ndo se
deteriorem e afasta a pratica de ato antiecondémico.

Importa salientar que a atribuicdo dessa responsabilidade a contratada gera custos extras, os quais devem ser
considerados quando da formacgé&o dos precos e formulagéo das propostas.

Portanto, a Thyssenkrupp Elevadores S.A. requer que a responsabilidade de armazenamento do material licitado seja
expressamente definida, garantindo a seguranca juridica dos licitantes e evitando questionamentos futuros acerca da responsabilidade
pelos materiais.

DA OMISSAO QUANTO A ADMISSIBILIDADE DE FATURAMENTO DO MATERIAL COM CNPJ DA MATRIZ

O ato convocatério ndo dispds sobre a possibilidade ou vedagao de faturamento do material com o CNPJ da matriz quando
da participacéo de filial da empresa no certame.

Esclarece-se que, embora o servico seja prestado pela filial, quem efetivamente fabricara os equipamentos é a matriz, de
sorte que ndo ha razdo para que haja impedimento de faturamento da nota fiscal emitida pela matriz quando a filial contratou com o
6rgdo publico em questao.

Destaca-se que matriz e filial referem-se a mesma empresa, sendo que a primeira produz e fornece o objeto do certame,
devendo faturar o equipamento, enquanto a segunda realizara a entrega e instalagdo do bem fabricado.

[2]

Acerca do tema, o TCU /n Licitagdes e Contratos — OrientagGes e Jurisprudéncia do TCU
0 caso em questdo, assim encerrando a discussao:

apresenta jurisprudéncia sobre

(...) Conceitua-se matriz aquele estabelecimento chamado sede ou principal que tem a primazia na dire¢do e ao qual
estdo subordinados todos os demais, chamados de filiais, sucursais ou agéncias.

10. Como filial conceitua-se aquele estabelecimento que representa a dire¢éo principal, contudo, sem alcada de poder
deliberativo e/ou executivo. A filial pratica atos que tem validade no campo juridico e obrigam a organizagdo como um
todo, porque este estabelecimento possui poder de representa¢do ou mandato da matriz; por esta razdo, a filial deve
adotar a mesma firma ou denominacgéo do estabelecimento principal. Sua criacdo e extingdo somente sado realizadas e
efetivadas através de alteragéo contratual ou estatutaria, registradas no Orgdo competente.

Art. 10. As Entidades domiciliadas no Brasil, inclusive as pessoas juridicas por equiparagdo, estdo obrigadas a
inscreverem no CNPJ, antes de iniciarem suas atividades, todos os seus estabelecimentos localizados no Brasil ou no
exterior.

§ 1° Para efeitos de CNPJ, estabelecimento é o local, privado ou publico, edificado ou ndo, mével ou imével, proprio ou
de terceiro, em que a Entidade exerca, em carater temporario ou permanente, suas atividades, inclusive as Unidades
auxiliares constantes do Anexo V, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias.

12. Conclui-se que o CNPJ especifico para a filial decorre somente da obrigatoriedade da citada Instrugdo Normativa,
que impde a todas as empresas a inscricdo do CNPJ de seus estabelecimentos. O nimero do Cadastro Nacional de
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Pessoa Juridica - CNPJ é composto de oito algarismos, separado por uma barra do nimero de ordem do
estabelecimento e, por fim, ap6s o hifen, dois digitos de controle. Desta maneira, o0 nimero do CNPJ da matriz e da filial
sdo iguais até a barra separadora. Em seguida, faz-se a diferenciagdo entre os estabelecimentos: /0001 é sempre para
a matriz; /0002 para a primeira filial; /0003 para a segunda filial e assim por diante. Os demais digitos sdo os chamados
de digitos verificadores, especifico para cada estabelecimento.

(..)
20. Pelo exposto, tanto a matriz, quanto a filial, podem participar de licitacio e uma ou outra pode realizar

o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa juridica. Atente-se, todavia, para a regularidade fiscal da
empresa que fornecerd o objeto do contrato, a fim de verificar a cumprimento dos requisitos de habilitagdo”. (Acérdao
3056/2008 — Plenario. Rel. Min. Benjamin Zymler. DOU de 12/12/2008). Grifo nosso.

A decisdo citada vai ao encontro da tese ora defendida, tendo em vista que aceita o fornecimento do objeto da licitacdo

tanto pela matriz quanto pela filial, tendo em vista tratar-se da mesma pessoa juridica.

Ha que ser salientado que, para a participagdo da filial, ja € imprescindivel a comprovacéo da sua qualificagdo mediante a

apresentacao de uma série de documentos, os quais, muitos, em razao da sua natureza, sao emitidos no CNPJ da matriz.

O TCU, nesse sentido, proferiu a decisdo TCU n® 679/1997 — Plenario, dispondo que:

m) evite inabilitar participantes de processos licitatérios em razdo somente de diferengas entre nimeros de registro de
CGC das respectivas matriz e filiais, nos comprovantes pertinentes ao CND,ao FGTS, INSS e Rela¢do de Empregados,
quando a empresa interessada comprovar a centralizacdo do recolhimento de contribui¢cdes, tendo em vista a legalidade
desse procedimento;

Outrossim, o TCU, no Acorddo 1.923/2003, Primeira Camara, orienta que o contrato deve ser firmado com a

vencedora da licitagdo. Excepcionalmente, quando necessdria a execucdo pela matriz, ela podera participar do certame, caso haja
previsao contratual:

3. Nao obstante, pode ser admitida a entrega de bens por filial/matriz, quando essa condicdo estiver
prevista nos atos convocatorios e nos contratos, desde que:

a — a empresa participante da licitagdo, na situagdo de lider, comprove, documentalmente, estar em condi¢cdes de
assumir os compromissos em nome dos demais, inclusive para assinar os respectivos contratos;

b — as filiais/matriz envolvidas estejam habilitadas no SICAF;

¢ — constem dos contratos os quantitativos a serem fornecidos por cada filial/matriz, conforme o objeto adjudicado a
cada um, e mediante notas de empenho especificas. (GRIFADO)

Depreende-se do exposto o reconhecimento de que matriz e filiais integram a mesma pessoa juridica, tanto o €, que estas

comprovardo a sua qualificacdo a licitagdo com base nos documentos expedidos sob o CNPJ daquela.

Dessa forma, poderia ser emitida nota fiscal com o CNPJ da matriz, ndo obstante o contrato seja firmado pela filial, para

que a contratada possa cumprir 0s pressupostos legais que regem a matéria tributaria, sem prejuizo da Lei n. 8.666/93.

Ademais, ndo existe previsdo legal que exija a emissdo da nota fiscal, exclusivamente, com o CNPJ que constou na

proposta de pregos. Logo, fazer tal exigéncia acarretaria em ofensa as prescrigGes licitatorias e tributarias.
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Isso porque o principio da legalidade é elemento basilar do regime juridico-administrativo, considerado a "diretriz basica da

(3]

conduta dos agentes da Administragdo ” Assim, ndo pode o administrador furtar-se ao cumprimento da lei, pois sua liberdade de
acdo devera ser balizada inexoravelmente por texto legal.

(4]

principio da legalidade, no Brasil, significa que a Administragdo nada pode fazer sendo o que a lei determina”.

Alias, pertinente trazer a baila os ensinamentos de Celso Antdnio Bandeira de Mello__~, o qual define com clareza que "o

Verifica-se que a liberdade administrativa diferencia-se da civil por ser positiva, ou seja, a lei define claramente os limites
da atuacdo do administrador, enquanto a segunda é negativa, sendo legal todas as a¢6es que ndo contrariem a lei.

Do ponto de vista licitatério, o artigo 29 da Lei n°. 8.666/93 possibilita, ao participante da licitacdo, que comprove sua
regularidade fiscal com documentacdo do domicilio ou da sede.

Portanto, cabe a proponente a alternativa na apresentacdo de um ou outro, ou seja, tem a licitante a prerrogativa,
autorizada em lei, de apresentar documentacao da sua filial ou da matriz.

Vale salientar, novamente, que matriz e filial ndo sdo pessoas juridicas distintas, pois representam estabelecimentos
diferentes pertencentes a mesma pessoa juridica (TCU, Acérdao n. 3.056/2008 - Plenario).

Outrossim, temos também que a omissdo quanto a possibilidade de faturamento dos equipamentos/servicos em
CNPJs distintos, mas da mesma pessoa juridica, acarretam menor interesse no pleito do objeto licitado, prejudicando o principio da
concorréncia, tdo caro a licitagao.

Diante do exposto, sem prejuizo da Lei 8.666/93, requer seja admitido o faturamento dos materiais pelo CNPJ da matriz-
fabrica e a instalagdo e prestacdo de servigcos pelo CNPJ da filial, j& que constituem a mesma pessoa juridica, inexistindo qualquer
prejuizo de ordem técnica ou contabil nessa providéncia.

DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL TECNICO

O presente edital exige que a empresa vencedora possua em seu quadro técnico profissional Engenheiro Eletricista,
conforme disp&e os itens que seguem:

IV-A qualificacdo Técnica:

c) A licitante devera apresentar declaragdo formal que possuird em seu quadro técnico pelo menos 02 (dois)
profissionais de nivel superior:

c.1) 01 (um) profissional de nivel superior da area "mecanica", com atribuicdes previstas no Art. 12 da Resolugdo

n°® 218/73 do CONFEA, detentor de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), acompanhada da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em que se comprove a realizagao de servicos de manutencao preventiva e corretiva,
pelo periodo minimo ininterrupto de 1 (um) ano, a qualquer tempo, em no minimo 1 (um) elevador com capacidade de
transporte de pelo menos 900 kg e a realizagdo de servicos de instalagdo de no minimo 1 (um) elevador com
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capacidade de transporte de 900 (novecentos) kg cada.

c.2) 01 (um) graduado em engenharia elétrica, detentor de ART, acompanhada da respectiva CAT, para a execucgao
de projetos elétricos e de aterramento para instalagdes novas e/ou modernizagdo de elevadores.

No entanto, verifica-se que a parcela de maior relevancia do objeto relaciona-se ao fornecimento e instalagdo de
equipamento mecanico (elevador), de modo que as atribuigdes do profissional responsavel técnico remetem apenas a capacitacao em
Engenharia Mecanica e n&o Engenharia Elétrica.

O profissional Engenheiro Eletricista possui conhecimento de area meramente complementar a parcela de maior
relevancia do objeto, que trata da instalagdo de equipamento mecanico.

Desta forma, requer seja retificado o edital no que tange a exigéncia de responsavel técnico Engenheiro Eletricista
indicado pela empresa vencedora, mantendo como exigéncia exclusiva a comprovagao de vinculo de profissional Engenheiro Mecanico
para fins de responsabilidade técnica.

DA ABRANGENCIA DO TREINAMENTO

Verifica-se que o edital em apre¢co preceitua a responsabilidade da empresa contratada por fornecer treinamento,
consoante previsdo disposta no item abaixo:

10. TREINAMENTOS

10.1 A CONTRATADA devera promover, apés a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a instalagao dos
Elevadores Social 1 e Servigo, treinamento com um minimo de 20 (vinte) horas-aula, envolvendo aspectos tedricos e
praticos da operagdo e manutengdo dos equipamentos, com a utilizagdo de material didatico adequado como manuais,
apostilas, esquemas, instru¢des, desenhos, videos etc.

10.2 A documentacéo técnica do sistema instalado e o material didatico relativos ao curso deverdo ser entregues pelo
menos 4 (quatro) dias antes do inicio do curso.

10.3 O treinamento sera promovido nas dependéncias da SUDAM, em Belém, para grupo de até 15 (quinze) servidores
e/ou contratados designados pela Fiscalizagdo, sem qualquer 6nus adicional para a SUDAM.

10.4 O treinamento deve constar no minimo:

a) Comissionamento do sistema;

b) Operacado e monitoramento dos elevadores;

c) Programacéo de eventos, comandos e alarmes;
d) Obtengéo de relatoérios;

e) Boas praticas de uso; e,

f) Esquemas de atuagdo em condig6es de Incéndio e/ou Panico.

N&o obstante a interessada realize treinamentos de pessoal para fins de operagdo em elevadores, importante esclarecer

que alguns tipos de atividades sdo de atribuicdo exclusiva de técnicos aptos a operagdo dos sistemas, o que nao inclui os
clientes/contratantes.

Dessa forma, em primeiro lugar, deve a Administracéo esclarecer a abrangéncia do treinamento que devera ser realizado e
para quem sera ministrado, conforme mencionado no edital.
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Importante referir que os servicos de manutenc¢do, programac¢do e remoc¢do de passageiros presos somente podem ser
prestados por profissionais especializados da empresa que presta assisténcia técnica e membros do corpo de bombeiros,
nos termos da NBR 16083:2012, acerca dos requisitos para instrugdes de manutencdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras
rolantes, que determina que incumbira ao proprietario do elevador, o dever de informar a empresa Contratada da ocorréncia da situagao
anormal, conforme se verifica do que segue:

4 Elaboracé&o de instru¢cdo de manutencéo

4.3.2.7 O proprietario deve informar a empresa de manutencao:

a) imediatamente apds percepcao de qualquer operacdo anormal da instalagdo ou qualquer mudanga anormal em seu
ambiente direto;

b) imediatamente ap6s colocar a instalagao fora de servigo em caso de situagdo anormal;

c) apo6s qualquer intervencao de resgate por profissionais autorizados e instruidos corretamente (ver Secao 6);

(..)

Convém salientar que a alinea “c” refere-se a intervencgéo de resgate deve ser feita por profissionais autorizados, os quais
estéo arrolados na Secdo 6 da mesma norma, a qual estabelece:

6 Informacgdes ao proprietario para operagdes de resgate de pessoas presas em elevadores

O resgate de pessoas presas em elevadores deve ser executado somente pela empresa de manutencio, ou
pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar ou érgdo que o substitua.[GRIFADO]

Nessas circunstancias, as empresas que tém por escopo a fabricagdo e manutengdo de elevadores nao podem
ministrar cursos para o resgate de passageiros em elevadores, tampouco deixar em poder do contratante a chave para resgate
de passageiros ou manuseio no equipamento.

Sendo assim, diante da omissdo do Edital no ponto, requer a ora Impugnante o esclarecimento quanto a abrangéncia do
treinamento de operagédo de responsabilidade da licitante vencedora e quanto ao pessoal para o qual devera ser ministrado, para fins de
analise da viabilidade e custos relacionados a obrigagao.

DA RESPONSABILIDADE PELAS OBRAS CIVIS E ELETRICAS

Extrai-se do item abaixo colacionado que o edital prevé que a responsabilidade pelas obras civis e elétricas de adequagéo
do local, servicos meramente complementares ao objeto, sera da Contratada:

5.2.3.3. O servico de instalagao dos elevadores inclui preparagdo, eventuais obras civis e montagem das maquinas.

Ocorre que, tais servicos ndo podem ser realizados pelas empresas participantes do certame, na medida em que as
empresas fabricantes de elevadores ndo tém como objeto a realizagdo de obras de alvenaria ou civis, mas sim a metalurgia,
especialidade metal mecanica.

Uma vez que 0s servicos sdo complementares ao objeto principal do certame (fornecimento e instalacdo de equipamentos
de transporte vertical) e ndo podem ser prestados pelas fabricantes dos equipamentos, os servicos de adequagdes civis e elétricas dos
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locais de instalacdo devem ser realizados pelo préprio Orgéo Publico CONTRATANTE.

Dessa forma, requer a impugnante que seja devidamente alterado o edital, determinando que as obras de adequacéao civis
e elétricas sejam de responsabilidade do CONTRATANTE, uma vez que configuram atividades inerentes a contratagdo, mas afastadas
do objeto social das fabricantes de elevador.

DOS PERCENTUAIS DE FATURAMENTO

Verifica-se, ainda, que o edital aponta como elemento de despesa a rubrica “51”, que compreende tanto a prestacdo de
servicos (instalacéo), quanto o fornecimento de material (equipamento), consoante se extrai do item que segue:

18. DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrdo a conta de recursos especificos,
consignados no Orcamento Geral da Unido.

18.2 Os servigos previstos no item 4.1 correrdo na seguinte dotagdo orgamentaria:

17.2.1. Fonte: 010000000;

17.2.2. Elemento de Despesa: 44905192;

17.2.3. Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001

18.3 Os servigos previstos no item 4.2 correrdo na seguinte dotagdo orgamentaria.

17.3.1. Fonte: 280532020;

17.3.2. Elemento de Despesa: 33909302;

17.3.3. Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001

Ocorre que tal previsdo causa incerteza quanto a distribuicdo das notas fiscais que serdo emitidas pela contratada, pois
ndo ha especificagdo no tocante ao percentual de emisséo de notas fiscais de servicos e materiais. Tal esclarecimento se faz necessario
em virtude da necessidade de faturamento, mediante emissdo de notas fiscais, pela contratada, com a informacdo do percentual de
cada tipo de despesa: X% material, Y% servico.

Observa-se que toda a contratagdo decorrente do processo licitatorio é estritamente vinculada aos preceitos do edital, dai
porque o principio da publicidade é tao caro as licitagdes, na medida em que as previsdes do ato convocatorio vinculam todos os atos
futuros dos contraentes.

Por isso, a especificagdo da composi¢cao do prego e os respectivos percentuais de servigos/material sdo imprescindiveis
ndo so6 para o correto faturamento durante a execugdo contratual, mas até mesmo para avaliagdo dos custos e encargos incidentes para
formulacdo da proposta.

Dessa forma, para um correto faturamento do preco e emissdo de notas fiscais pela empresa contratada, importante se
faz, desde logo, o esclarecimento quanto a divisdo percentual das notas fiscais que deverdo ser emitidas: Y% SERVICOS / X%
MATERIAL.

Alternativamente, que seja expressamente autorizada a emissdo das Notas Fiscais conforme a legislagdo fiscal,
observando a natureza do fato gerador.



