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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
OBJETIVANDO A DESISNTALACAO, DESFAZIMENTO,
AQUISICAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE
ELEVADORES.
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1. INTRODUCAO

1.1  Este Termo de Referéncia foi elaborado em cumprimento ao disposto no inciso | e no para-
grafo 2° do artigo 9° do Decreto 5.450/05 e ao disposto na IN SLTI/MPOG 05/17.

1.2 A presente contratacdo sera efetuada através de licitacdo, na modalidade Pregdo Eletronico,
do tipo menor preco, com lote Unico, e observarad os preceitos gerais de Direito Publico, e em es-
pecial as disposi¢Oes da Lei n° 10.520/02, combinadas com o Decreto n° 5.450/05, e subsidiaria-
mente a Lei n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, e sera ainda subordinada as condicfes e exi-
géncias estabelecidas no Edital.

2. NECESSIDADE

2.1  Promover o deslocamento vertical de pessoas e cargas no Bloco C desta Autarquia, onde
aspectos como seguranca, conforto e sustentabilidade, sejam inerentes a tecnologia escolhida para
tal deslocamento.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 A Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazénia dispGe de 4 (quatro) elevadores, cuja
instalagdo ocorreu hd mais de 45 anos e uma atividade de modernizacdo dos equipamentos que
ocorreu no final da década de 90. Destes 4 (quatro) elevadores, apenas 2 (dois) estdo em uso, face a
necessidade de profundas intervengdes nos elevadores Social | e de Servigo para que voltassem a
servir a Casa. Outra questdo esta relacionada com a tecnologia utilizada em suas construcgdes e ins-
talacOes, a qual se encontra ultrapassada, tanto do ponto de vista dos equipamentos utilizados esta-
rem obsoletos, quanto relativo ao atendimento, na integra, dos normativos, principalmente no que
diz respeito 8 NBR NM 207/1999. E importante ainda ressaltar que os elevadores Social 1l e Priva-
tivo gque estdo em operacdo, embora sejam objeto de sistematicas manutengdes preventivas e corre-
tivas, muitos tém sido os registros de paralisagdo em decorréncia de falhas, causando grandes trans-
tornos ao publico interno que necessita fazer o deslocamento vertical entre os pavimentos do Bloco
C cotidianamente.

3.2  Os elevadores apresentam suas caracteristicas originais e, com a aquisi¢cdo dos novos equi-
pamentos, havera a substituicdo dos comandos existentes para comandos mais modernos, 0 que
resultara nos seguintes beneficios:

o Maior seguranca, dado que os novos elevadores vém dotados de todos 0s requisitos de segu-
ranga previsto nos normativos;

o Maior conforto;

o Os equipamentos antigos tém uma elevada perda de energia por meio de dissipagéo de calor,

0 que, além de causar perda desnecessaria de energia elétrica, prejudica os componentes elétricos e
ocasiona paradas constantes;

Seréa possivel monitorar e efetuar interferéncia remota nos elevadores;

Sera reduzido o indice de intervencdo corretiva;

O diagndstico de ocorréncias serd mais rapido e eficaz;

Havera novo sistema seletor eletrénico em substituicdo ao existente;

Com a atualizacgdo tecnoldgica, haveré valorizagdo do patrimonio;

Havera maior acessibilidade para o portador de necessidades especiais; e,
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o A Autarquia contara com um elevador especifico para deslocamentos de cargas e pessoas
relacionadas a manutencdo e conservagao predial.

3.3 Tais mudangas se reverterdo em melhor atendimento e seguranca a todos 0s usuarios.
4. OBJETO

4.1  Desinstalacdo dos 4 (quatro) elevadores existentes, conforme Tabela 01, bem como aquisi-
cao, elaboragdo de Projeto Executivo e instalagdo completa de 4 (quatro) elevadores no Bloco “C”
desta Autarquia, compreendendo motores, sistema de comando, sistemas de seguranca, cabos de
aco, guias, molas, polias de tracdo, cabina, portas, batentes, botoeiras, sistema de gerenciamento e
supervisao de trafego e demais componentes, conforme previsto nas especificagdes técnicas (Item
5.2 e Anexo 1).

4.2 Servico de manutencdo preventiva e corretiva, sob sistema de ressarcimento de pecas, para o
novo sistema instalado, por 24 (vinte e quatro) meses, prorrogavel por até 60 (sessenta) meses, com
pagamentos em parcelas mensais, iguais e sucessivas. As manuten¢des preventivas e corretivas ini-
ciardo apés o recebimento definitivo do novo sistema.

5. DESCRICAO

5.1  Escopo dos Servicos de Desinstalagdo e Destinacdo dos Elevadores

5.1.1. A Tabela 01, a seguir, apresenta as informacdes acerca dos elevadores que estao instalados.
E possivel também visualizar algumas imagens dos referidos equipamentos, disponiveis no Anexo
Il.

Tabela 1 — Caracteristicas Basicas dos Elevadores que Deverdo ser Desinstalados.

_— . N.°de | Localizacédo Ca- . A
Descricéo Qtde | Capacidade Paradas | sa de Mz;;quinas Velocidade Poténcia
Social (Pablico
em Geral) — 2 700 kg 8 8° andar 89 m/min 20 HP
ES1e ES2
Privativo de 8
Autoridades - 1 560 kg 8% andar 60 m/min 10 HP
EP
Servico-SRV | 1 560 kg 8 8% andar 60 m/min 10 HP

5.1.2. A CONTRATADA devera apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), no
prazo de 60 (sessenta) dias ap0s a assinatura do CONTRATO, para os servicos relacionados a
desinstalacdo dos equipamentos constantes na Tabela 1.

5.1.3. A desinstalacdo devera ocorrer dentro do horério de funcionamento da administragdo, ou
seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h. Execucdo de servicos fora do
horario de funcionamento da CONTRATANTE devera ser informada previamente pela
CONTRATADA.
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5.1.4. O Servigo de desmontagem devera considerar a existéncia de materiais nobres nos atuais
elevadores do Tribunal.

5.1.5. E cedico que em obras de reforma diversos materiais retirados, para substituicio por outros
de tecnologias mais avancadas ou de melhor desempenho, possuem valor no mercado e ndo podem
ser tratados como mero entulho, como cobre, aluminio, ferro.

5.1.6. Nesse sentido, os materiais provenientes da retirada dos elevadores deverdo ser recebidos
pela CONTRATADA como sucata em compensacdo com 0s custos relativos aos servigos de
remocao dos elevadores.

5.1.7. Todos os custos com armazenagem, entulho, transporte e remanejamento da sucata ficardo
a cargo da CONTRATADA, cujo prazo para desfazimento do material retirado serd de 15 dias
Uteis a contar do término do servi¢co de demolicdo e remocao.

5.1.8. O desfazimento ficard a cargo da CONTRATADA, onde a mesma deverd declarar
formalmente que efetuou o descarte adequado de todos 0s materiais e equipamentos.

5.1.9. O valor apresentado na proposta, deve considerar que a sucata dos elevadores equivalera
aos custos de remocdo dos mesmos. Dessa forma, as sucatas retiradas serdo de propriedade da
CONTRATADA como compensacdo pelos servi¢os de demolicdo e remogéo.

5.1.10. Os locais onde estiverem ocorrendo a desinstalacdo deverdo estar devidamente isolados e
identificados, de maneira oferecer o maximo de seguranca aos profissionais executantes da
atividade e o publico geral, visto que a Instituicdo estard em pleno funcionamento.

5.1.11. O desfazimento devera ocorrer em dois momentos, sendo o primeiro quando for retirado o
elevador Social | e 0 Elevador de Servi¢o e o segundo momento ap0s a retirada dos Elevadores
Social 11 e Privativo, conforme descrito no Cronograma Fisico-Financeiro (item 12).

5.2  Escopo da Aquisicao e do Servico de Instalagcdo dos Elevadores

5.2.1. Especificacdo Gerais e Localizagdo dos Novos Elevadores

5.2.1.1. Caracteristicas dos elevadores: Tratam-se de 04 (quatro) elevadores, denominados
ES1, ES2, (elevadores sociais), EP (elevador privativo) e ESR (elevador de servigo), que
compreenderdo o sistema de transporte vertical do Edificio Sede da SUDAM, a ser instalado no
Bloco C da SUDAM, situado na Travessa Anténio Baena, 1113, Marco, Belém/Para.

Tabela 2 — Caracteristicas basicas dos elevadores que deverao ser instalados.

NL° de Localizacéo
Utilizacdo |Qtde. | Capacidade| Pass. ' Casade |Velocidade Controle
Paradas o
Maquinas
Social (Pu-
gg:rst 2 900 kg 12 8 8° andar 1,5m/s | Microprocessado
ES1le ES2
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Privativo de 8
Autoridades | 1 450 kg 6 8° andar 1m/s Microprocessado
-EP
Selrz\géo ) 1 600 kg - 8 8° andar 1m/s | Microprocessado
Tabela 3 — Areas e dimensdes internas originais das cabina§ atualmente instaladas.
Comprimento Largura Area livre Altura livre
Elevador 2
(cm) (cm) (m°) (cm)
Sociais - ES 195 113 2,186 225
Privativo - EP 128 98 1,243 204
Servico - ESR 110 98 1,073 205
Tabela 4 — Dimens6es das caixas, poco, Ultima altura e percurso.
Comprimento Largura Prof. Pogo Ultima altura Percurso
Elevador
(cm) (cm) (cm) (cm) (m)
Sociais - ES 253 157 157 452 22,50
Privativo - EP 130 160 142 452 22,50
Servico - ESR 155 165 142 452 22,50
Tabela 5 — Dimens6es das portas atuais.
Meétodo de
Elevador Altura (cm) Largura (cm) Abertura Atual
Social - ES | 200,0 80,0 Mao Esquerda
Social Il - ES 11 200,0 80,0 Mé&o Direita
Privativo - EP 200,0 70,0 Central
Servico - ESR 200,0 90,0 Mé&o Direita
5.2.1.2. A alimentacdo elétrica dos elevadores e casa de maquinas é realizada por meio de 5

(cinco) circuitos elétricos trifasicos distintos, 127V (Fase-Neutro) e 220V (Fase-Fase), 60Hz.

5.2.1.3. O Anexo V apresenta as plantas baixas da casa de maquina e do fosso.
5.2.14. O Anexo Il apresenta as especificagbes minimas para os elevadores que seréo
adquiridos.

5.2.2. Projeto Executivo

5.2.2.1. Apbs a assinatura do CONTRATO, a CONTRATADA devera elaborar o Projeto
Executivo necessario para implementagdo do novo sistema. O Projeto Executivo devera ser
entregue em até 40 (quarenta) dias corridos apds a assinatura do CONTRATO, tendo a
Fiscalizagdo 5 (cinco) dias corridos para verificagdo e emissdo do Recebimento Provisorio e a
CONTRATADA 10 (dez) dias corridos para implementar as modificacdes indicadas pela
Fiscalizacéo.

5.2.2.2. O Projeto Executivo, acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), devera ser apresentado em até 50 (cinquenta) dias ap0s a assinatura do contrato,
onde a CONTRATANTE tera 5 dias para emitir o Termo de Recebimento Definitivo.
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5.2.2.3. A qualquer tempo poderao ser solicitadas pela Fiscalizacdo informacGes adicionais
de qualquer segmento dos servicos, incluindo desenhos, diagramas e planilhas.

5.2.2.4. A aprovacdo dos projetos ndo exime a CONTRATADA da total responsabilidade
pelos projetos apresentados.

5.2.2.5. Devem constar nos projetos:
a) Atendimento as especificagdes complementares dispostas no Anexo II;
b) As especificacOes técnicas dos materiais e equipamentos a serem fornecidos;

c) A indicacdo, qualitativa e quantitativa, de todas as intervengdes na infraestrutura civil e
elétrica que se fagam necessarias para a plena instalacdo dos novos equipamentos;

d) Planta e corte das cabinas com as dimensdes internas e componentes como botoeiras, portas
de cabina, corrimédo e tudo o mais que for necessario a execu¢do dos trabalhos;

e) Planta e corte dos pavimentos com as principais dimensdes envolvidas (portas, com altura e
largura, botoeiras de pavimento) e tudo o mais que for necessario a execugdo dos trabalhos;

f) Planta e corte da casa de maquinas, da caixa de corrida e do poco, com localizacdo dos
principais componentes, tais como, guias, tomadas, elementos do sistema de iluminagdo, painéis
de comando, maquinas de tracdo, dimensdes e locais das novas venezianas, caixa, limitadores,
quadros de forca; e,

) Caracteristicas elétricas do quadro de forca em funcdo da alteracdo do acionamento dos
elevadores.

5.2.3. Servicos de Instalagdo

5.2.3.1. Os servigos de instalacdo dos novos elevadores deverdo obedecer ao Cronograma
Fisico-Financeiro (item 12).

5.2.3.2. A instalacdo devera ocorrer dentro do horério de funcionamento da administracao,
ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h. A execucdo de servigos fora
do horéario de funcionamento da CONTRATANTE devera ser informada previamente pela
CONTRATADA.

5.2.3.3. O servigo de instalacdo dos elevadores inclui preparacdo, eventuais obras civis e
montagem das maquinas.

5.2.34. Antes de entrar em servico, os elevadores devem ser inspecionados e ensaiados, no
periodo de comissionamento, para verificar a conformidade com a Norma NBR NM 207/1999.
Essas inspecOes e ensaios devem ser realizados de acordo com o Anexo “D” da referida norma.
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5.2.3.5. Deverdo ser realizadas medicdes elétricas no periodo de comissionamento dos
elevadores.
5.2.3.6. As medicdes deverdo ser realizadas em cada alimentador de elevador, em separado

e fornecer os seguintes dados:

a) poténcia ativa trifasica - periodo de 15 minutos;

b) poténcia reativa trifasica - periodo de 15 minutos;

c) fator de poténcia trifésico - periodo de 15 minutos;

d) corrente trifasica - periodo de 15 minutos;

e) taxa de distor¢cdo harmonica de tensdo - periodo de 15 minutos;
f) taxa de distor¢cdo harmonica de corrente - periodo de 15 minutos;
9) oscilografia de tensdo e corrente;

h) medicdo do Aterramento.

5.2.3.7. Todo entulho e demais materiais inserviveis resultantes da execucao dos servigos de
instalacdo serdo removidos a expensas da CONTRATADA, nos dias Uteis, entre 8h e 17 horas.

5.2.3.8. E de responsabilidade da CONTRATADA a recomposicio de toda e qualquer area
afetada em consequéncia do desenvolvimento dos trabalhos de instalagcdo (pisos, alvenarias,
concretos, instalacGes em geral, etc.), conforme padrdo de acabamento existente.

5.3  Escopo dos Servicos de Manutencédo Preventiva e Corretiva com Ressarcimento de Pecas.
5.3.1. Inicio da Prestacdo dos Servigcos de Manutencgédo

5.3.1.1. O contrato de manutencdo tera vigéncia a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos elevadores Social | e Servigo (item 12.3.4), com previsdao de inicio
para 16/09/2019, sendo glosados do pagamento os valores relativos aos servigos de manutencgéo
preventiva e corretiva dos Elevadores Social Il e Privativo, até que seja emitido o Termo de
Recebimento Definitivo (item 12.3.6) destes Gltimos equipamentos.

53.1.2. Na hipdtese de alteragdo do cronograma de execucdo dos servigos, resultando em
mudangas no prazo de recebimento citado acima, a vigéncia devera ser ajustada para este novo
marco.

5.3.2. Manutencéo Preventiva
53.2.1L A manutencdo preventiva é entendida como o conjunto de atividades técnico-

administrativas com vistas a preservacdo da vida util, sem perda das caracteristicas dos sistemas,
também destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos, mantendo os equipamentos em
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perfeito estado de funcionamento e conservagédo, conforme especificado em projeto, manuais e
normas técnicas.

5.3.2.2. A manutencdo preventiva deverd ser realizada conforme dispde o manual de
operacdo e manutengédo a ser disponibilizado pelo fabricante ou sempre que a CONTRATADA
considerar necessario.

5.3.2.3. A manutencdo preventiva deverd ser realizada durante o horario normal de
expediente, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h, exceto em caso
de necessidade ou quando a atividade assim O requerer ou para nao trazer prejuizos a
CONTRATANTE, quando deverd ser feito de comum acordo com o Fiscal ou Comissdo
Fiscalizadora do contrato.

5.3.2.4. Ao fim de cada visita de manutencdo preventiva a CONTRATADA devera entregar
um relatorio técnico, mencionando os defeitos verificados, as providéncias adotadas, as
recomendacdes e orientacdes técnicas pertinentes.

5.3.3. Manutencao Corretiva

5.3.3.1. A manutencdo corretiva consiste em reparar e corrigir quebras e defeitos
apresentados nos sistemas, em suas pecas € componentes, restituindo-lhe o perfeito
funcionamento.

5.3.3.2. A manutencdo corretiva sera prestada mediante solicitacdo feita pelo Fiscal ou
Comissédo Fiscalizadora do contrato, em qualquer horario e disponivel 24h por dia, tendo inicio
em, no maximo 30 minutos, para 0 caso em que estiver usuario preso no elevador e 1 hora para
demais atividades, sempre contadas a partir da comunica¢do da ocorréncia que se dara via e-mail
e/ou contato telefonico.

5.3.3.3. Ao fim de cada visita de manutencédo corretiva, a CONTRATADA devera entregar
um relatério técnico do atendimento realizado, mencionando os defeitos verificados, as
providéncias adotadas, as recomendacdes e orientacdes técnicas.

5.3.3.4. Em qualquer caso, a CONTRATADA devera arcar com todos os procedimentos
necessarios a solucdo do problema, incluindo a substituicdo de quaisquer pecas defeituosas nos
equipamentos. Ressalta-se que para todas as substituicdes de pecas ocorridas apds o término da
garantia dos elevadores (conforme item 6), a CONTRATADA percebera ressarcimento realizado
pela CONTRATANTE obedecendo aos critérios apresentados no item 14 deste termo.

5.3.3.5. O prazo para conclusdo das manutengdes corretivas ndo devera ser superior a 24h
contados da abertura do chamado. Este prazo poderd ser prorrogado, a critério da
CONTRATANTE, mediante solicitacdo e justificativa formal.

5.3.4. Descrigdo de Equipamentos

TABELA 7 - CARACTERISTICAS DOS ELEVADORES A SEREM MANUTENIDOS
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0 4-
Utilizacéo Qtde. | Cap. | Pass. NEES || (R (.je Ma Veloc. Controle
Paradas quinas

Social (Publico Micronrocessa-

em Geral) — 2 900 kg 12 8 8° andar 1,5m/s F()jo

ES1le ES2

Privativo de 8 Microprocessa-
Autoridades - 1 450 kg 6 8° andar 1mils P

do
EP

Servico-ESR | 1  |600 kg - 8 8° andar 1m/s M|cro%r(§)cessa-
5.3.5. Obrigacdo da CONTRATADA Referente ao Servi¢o de Manutengéo
5.3.5.1. A CONTRATADA devera providenciar para que seja efetuada, no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Pard (CREA/PA), a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos servicos objeto deste ajuste, devendo o
comprovante respectivo ser apresentado a equipe de fiscalizacdo, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado a partir da assinatura da Ordem de Servigo.

5.3.5.2. A CONTRATADA deve prestar servigcos de manutengdo preventiva e corretiva para
todos os 4 (quatro) elevadores descritos no item 5.3.4 (Tabela 06), em conformidade com o que
preconiza o plano de manutencédo preventiva a ser disponibilizado pelo fabricante, bem como ainda
seguindo as orientacdes da norma ABNT NBR 16083/2012.

5.3.5.3. A prestacdo do servigo de manutencdo preventiva e corretiva serd pelo prazo de 24
meses, prorrogavel até 60 (sessenta) meses.

5.3.54. A periodicidade da execucdo dos servicos de manutencdo preventiva podera ser
alterada mediante justificativa técnica e autorizacdo da equipe fiscalizacdo da SUDAM.

5.3.5.5. O indice mensal de disponibilidade dos elevadores ndo podera ser menor que 97%,
sob pena de aplicacdo de glosa. Excluem-se deste indice o tempo de indisponibilidade relativo aos
Servigos preventivos.

5.3.5.6. Os servigos deverdo ser executados por técnicos especializados, devidamente
habilitados e com vinculo, empregaticio ou contratual, com a empresa CONTRATADA, no
periodo de 8h as 17 h, nos dias Uteis. Execucdo de servicos fora do horério de funcionamento da
CONTRATANTE deveré ser informada pela CONTRATADA.

5.3.5.7. A CONTRATADA devera manter equipe técnica de prontiddo para atender a
qualquer chamado relativo ao funcionamento deficiente dos elevadores ou de suas
partes/componentes.

5.3.5.8. A CONTRATADA devera encaminhar, via e-mail, até o dia seguinte da assinatura

da Ordem de Servico: nimero de telefone, para ligagdo gratuita de origem mdvel ou fixo (0800),
para acionamento técnico; contatos (celular e e-mail) do preposto.

10
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5.3.5.9. A CONTRATADA devera emitir, mensalmente, comunicado prévio informando a
data prevista para a manutencdo preventiva, bem como ainda uma apresentacdo sucinta das
atividades que serdo realizadas.

5.3.5.10. A CONTRATADA devera prestar servicos de emergéncia 24h para 0s casos de
inadiavel necessidade de auxilio técnico e eventuais acidentes ou pessoas presas.

5.3.5.11. A CONTRATADA devera substituir ou reparar, quando exigido pela boa técnica, e
de comum acordo com a Fiscalizacdo da SUDAM, toda e qualquer peca dos elevadores, tanto
mecanica como elétrica, visando manter o equipamento em perfeitas condi¢bes de seguranca e
funcionamento.

5.3.5.12. Os componentes a serem substituidos devem ser novos, originais ou de procedéncia
fabris homologadas pelo fabricante. Devem também possuir garantia MINIMA de 12 (doze)
meses.

5.3.5.13. A medicgdo para pagamento dos servigos de manutencao preventiva e corretiva dos 4
(quatro) elevadores sera realizada, pela primeira vez, apos decorrido o prazo de 30 dias da emissao
da Ordem de Servico dos servicos em questdo, seguindo ap6s com pagamento mensal.

5.3.5.14. Todas as ocorréncias relevantes, verificadas na execucdo dos servicos, devem ser
comunicadas na ordem cronoldgica e apresentadas a equipe de fiscalizacdo do contrato via e-mail.

5.3.5.15. A CONTRATADA devera encaminhar, em documento digital, juntamente com a
nota fiscal, todos os relatérios de atividade emitidos no més de referéncia ao pagamento, com o
visto de analise do Engenheiro Responsavel Técnico dos Servicos, para fins de ateste dos servi¢cos
executados.

5.3.5.16. A empresa CONTRATADA devera manter um estoque minimo de pecas e
ferramentas compativeis com a frequéncia de substituicdo que a préatica ou fabricante recomendam,
proporcional ao nimero, tipo e caracteristicas dos elevadores.

5.3.5.17. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento, guarda e conservagéo
das ferramentas necessérias e adequadas para a plena execugao dos servigos.

6. GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA

6.1  Entendem-se como garantia e assisténcia técnica do sistema a obrigacdo da CONTRATADA
de assegurar plenamente a integridade e continuidade operacional do sistema de elevadores, com
todas as funcionalidades e dentro de um desempenho satisfatério, para todos os elevadores instala-
dos, encarregando-se de todas as providéncias pertinentes e arcando com as despesas corresponden-
tes desde a assinatura do CONTRATO até o término do periodo de garantia do Sistema de Elevado-
res a ser fornecido, visando a transi¢do segura do sistema atual de elevadores para o sistema a ser
fornecido e zelando por seu continuo funcionamento com vistas a preservacdo do desempenho po-
tencial da tecnologia aplicada.

6.2  S&o as seguintes as obrigacdes da CONTRATADA com relacdo a garantia e assisténcia téc-
nica:
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6.2.1. A garantia do Sistema de Elevadores a ser fornecido serd de 1 (um) ano e abrangera
qualquer defeito de fabricacdo e operacdo dos elementos novos, com reposicdo de pecas originais
do fabricante e/ou homologadas pelo mesmo. O prazo serd contado a partir da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo do Sistema de Elevadores;

6.2.2. O prazo de validade da garantia sera prorrogado caso ocorram interrup¢es no
funcionamento do sistema, devendo o periodo de prorrogacdo ser idéntico aquele em que o
equipamento permanecer inoperante, sendo que as paralisacbes decorrentes de manutencdes
preventivas, de caso fortuito ou de forga maior nao serdo computadas para fins de prorrogacdo do
prazo da garantia;

6.2.3. Correrdo por conta da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, pecas,
componentes, insumos e mdo de obra, incluindo horas extras de empregados, transportes,
equipamentos, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, prémios de
seguro, taxas e outras despesas de quaisquer naturezas que se fizerem indispensaveis ao perfeito
funcionamento do sistema, devendo atender a qualquer chamado da SUDAM.

6.3  Em caso de uso inadequado ou abusivo de elevador ou de dano resultante de caso fortuito,
vandalismo, uso inapropriado do equipamento ou forca maior ou fora de seu controle, constatado
pela Fiscalizacdo, bem como em outros casos previstos em lei, o fornecimento das pec¢as ndo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

7. MANUAIS E CERTIFICADOS DE GARANTIA

7.1 A CONTRATADA entregara, na ocasido da vistoria para fins de recebimento provisorio, 0s
manuais de operacdo e manutencdo dos equipamentos e sistemas e o certificado de garantia de, no
minimo, 1 (um) ano.

7.2 Os manuais devem estar preferencialmente em portugués e conter as seguintes indicacoes:
descri¢do do produto, caracteristicas operacionais, exigéncias para instalacdo, capacidade, nome do
fabricante, modelo/referéncia e o programa/plano de manutencédo preventiva.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1  Todos os materiais e os componentes utilizados pela CONTRATADA deveréo estar estrita-
mente de acordo com as caracteristicas e especificagdes técnicas dos elevadores.

8.2  Todas as pessoas que executarem servicos objeto deste CONTRATO deverdo estar devida-
mente uniformizadas, portar cracha de identificagdo e possuir vinculo, empregaticio ou contratual,
com a CONTRATADA e, em caso de subcontratacdo de servicos, devidamente autorizada pela Fis-
calizacdo, possuir vinculo, empregaticio ou contratual, com a empresa SUbCONTRATADA.

8.3 A CONTRATADA devera encaminhar, em até dois dias antes do inicio dos trabalhos, a Fis-
calizacdo, a relacdo nominal dos engenheiros, encarregados, prepostos e demais empregados que
atuardo nas dependéncias internas da SUDAM, com 0s respectivos nimeros das carteiras profissio-
nais e fotocopia das respectivas carteiras de identidade, para ser processado o pedido de autorizacéo
de trabalho.
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8.4 A retirada, substituicdo ou inclusdo de funcionarios nos servicos internos da SUDAM deve-
rdo igualmente ser precedidas de comunicacdo a Fiscalizagcdo conforme item 8.3, obrigando-se a
CONTRATADA a manter em seus quadros pessoal técnico disponivel em nimero suficiente para a
execucgdo dos os servigos contratados.

8.5  Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de cacambas e/ou caminhdes
para a retirada de entulho, e de andaimes, escadas e demais equipamentos que se facam necessarios
a perfeita execucdo do objeto deste CONTRATO.

8.6  Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessarios a execucdo dos servigos deve-
rdo ser de qualidade, com fornecimento pela CONTRATADA.

8.7  Sera obrigatorio o uso dos EPI’s (equipamentos de prote¢do individual) e EPC’s (equipa-
mentos de protecdo coletiva) adequados a execugdo dos servicos, sob pena glosa, conforme Instru-
mento de Medicdo de Resultados, e ndo permissao de execucdo dos servicos até que os profissionais
estejam utilizando os equipamentos de protecdo necessarios.

8.8  Os equipamentos e materiais de seguranca necessarios a execugdo dos servicos contratados
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de embargo dos servigos, devendo se res-
ponsabilizar por eventuais notificagbes ou multas do Ministério do Trabalho em caso de descum-
primento das normas e de medidas de seguranca.

8.9 A CONTRATADA deverda manter os locais de trabalho limpos e em ordem, incluindo todo
o trajeto de retirada do entulho.

8.10 A CONTRATADA devera prover a substituicdo do empregado que se mostrar inconvenien-
te ou tecnicamente incapacitado durante a execucdo dos servicos, a critério da Fiscalizacao.

8.11 Sera de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigacfes de na-
tureza fiscal, tributaria, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro de acidente de trabalho com
relacdo ao pessoal designado para a prestacdo dos servi¢os contratados.

8.12 A CONTRATADA indicara um de seus funcionarios para ser o preposto, com poderes para
representa-la junto a SUDAM e com a incumbéncia de resolver todos os assuntos relativos a execu-
cdo do CONTRATO relativo a execucdo dos servicos previstos nos itens 4.1 e 4.3.

8.13 A CONTRATADA ficara responsavel por lavrar atas de todas as reunifes pertinentes ao
objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas, incluindo 6rgdos publicos, fornecedores,
consultores e demais interessados nos projetos em questdo. Copias dessas atas serdo remetidas, em
até 2 (dois) dias Uteis, a FISCALIZACAO para aprovagao.

8.14 A Fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, recusar 0s servigos, no todo ou em parte, sempre
gue ndo atenderem ao estipulado no CONTRATO ou aos padrdes técnicos exigidos pelos fabrican-
tes e normas pertinentes.

8.15 Ressalvadas as hipoteses de caso fortuito ou de forca maior mencionada no art. 393 do Co-
digo Civil, a CONTRATADA respondera pela cobertura integral de quaisquer prejuizos sofridos
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diretamente pela SUDAM ou causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da
CONTRATADA, de seus funcionarios ou de subcontratados.

8.16 Em caso de ocorréncia dos prejuizos e danos previstos na clausula anterior, a SUDAM pode-
rd abaté-los das faturas relativas aos servicos prestados pela CONTRATADA, ou, se invidvel a
compensacao, debitar da garantia contratual ou requerer a execucao judicial, sem exclusdo de outras
sangdes cabiveis.

8.17 A CONTRATADA deveré corrigir, a suas expensas, 0s servi¢cos executados com baixa qua-
lidade, vicio, defeito ou incorre¢do, ainda que definitivamente recebidos.

8.18 A direcdo técnica dos servicos cabera a profissional habilitado, conforme definido no item
22 deste termo, exigindo-se sua presenca por um periodo minimo de 2 (duas) horas diarias no local
dos servigos previstos nos itens 4.1 e 4.2. Além desse periodo, a presenca do profissional podera ser
solicitada por até mais duas horas diarias, desde requisitada pela Fiscalizagdo com antecedéncia
minima de 48 (quarenta e oito) horas.

8.19 Os materiais especificados admitem sua substituicdo por similar, desde que sejam de fabri-
cantes homologados pela CONTRATADA.

8.20 A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licencas, aprovacdes, taxas e franquias ne-
cessarias aos servigcos que contratar junto aos 6rgdos publicos ou de fiscalizacdo profissional, pa-
gando os emolumentos prescritos e eventuais multas decorrentes de desobediéncia de leis, regula-
mentos e posturas referentes a obras/servicos e a seguranca publica.

8.21 Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os dnus decorrentes da contratacdo de
guinchos, guindastes para transporte vertical e horizontal de todas as pe¢as e componentes para a
montagem e desmontagem dos equipamentos, bem como todo transporte de pecas, materiais, con-
juntos pré-montados etc. necessarios para execu¢do dos servigos contratados.

8.22 Tendo em vista que o prédio encontra-se ocupado e objetivando ndo prejudicar o0 bom an-
damento dos servicos prestados, toda a programacdo e andamento dos servigos que impactem ou
tragam inseguranca ao ir e vir dos usuarios deverdo ser previamente aprovados e liberados pela Fis-
calizagéo.

8.23  Manter escritério aparelhado na Regido Metropolitana de Belém/PA, que disponha de gestor
residente e equipamentos de comunicacdo e informatica compativeis com as especificidades dos
Servigos.

8.24 A CONTRATADA comunicara a SUDAM a existéncia de qualquer deficiéncia na instala-
¢ao sob sua responsabilidade e que ndo possa ser sanada nos termos do CONTRATO.

9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.
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9.2  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
entrega e/ou instalacdo dos bens, fixando prazo para a sua corregao.

9.3 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da entrega dos bens e prestacdo do servico de
instalagdo, no prazo e condigOes estabelecidas no Edital.

10. TREINAMENTOS

10.1 A CONTRATADA devera promover, apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
referente a instalacdo dos Elevadores Social 1 e Servico, treinamento com um minimo de 20 (vinte)
horas-aula, envolvendo aspectos teodricos e praticos da operagdo e manutencdo dos equipamentos,
com a utilizacdo de material didatico adequado como manuais, apostilas, esquemas, instrucdes, de-
senhos, videos etc.

10.2 A documentacéo técnica do sistema instalado e o material didatico relativos ao curso deve-
rdo ser entregues pelo menos 4 (quatro) dias antes do inicio do curso.

10.3 O treinamento serd promovido nas dependéncias da SUDAM, em Belém, para grupo de até
15 (quinze) servidores e/ou contratados designados pela Fiscalizagdo, sem qualquer 6nus adicional
paraa SUDAM.

10.4 O treinamento deve constar no minimo:

a) Comissionamento do sistema;

b) Operacédo e monitoramento dos elevadores;

c) Programacdo de eventos, comandos e alarmes;

d) Obtencao de relatorios;

e) Boas praticas de uso; e,

f) Esquemas de atuacdo em condigdes de Incéndio e/ou Panico.

11. COMISSIONAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO

11.1 A CONTRATADA executara, com acompanhamento da Fiscalizacéo, teste geral de toda a
instalagdo em pleno funcionamento, antes da sua entrega. A execucdo prévia de testes parcelados
ndo é motivo para a ndo execucdo do teste geral. Nesse teste serdo feitos:

a) Verificacdo se todos 0s equipamentos e componentes principais tém placa de identificagdo
com designacéo igual 8 do CONTRATO e dos manuais dos fornecedores da CONTRATADA,
b) Inspecdes e ensaios periodicos previstos no ANEXO “D” da NM 207.

11.2  Os resultados das inspe¢des e dos testes preliminares, intercalares ou finais dos equipamen-
tos merecerdo aprovagdo sempre que satisfacam as caracteristicas e valores mencionados nos proje-
tos e especificacbes do projeto.

11.3 Concluida a instalacdo dos equipamentos e sistemas e realizados os testes de opera¢do em
todo o sistema de elevadores, a CONTRATADA entregara o cadastro dos servigos executados, 0 as
built em meio digital e impresso, e os manuais de operacdo e manutencao, solicitando vistoria para
fins de emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.
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11.4 Serdo registradas no Termo de Recebimento Provisério eventuais pendéncias constatadas
nos testes de operacdo realizados, desde que estas ndo impecam a utilizacdo imediata e plena do
elevador instalado.

11.5 Caso as eventuais pendéncias impecam a utilizacdo imediata e plena do elevador instalado, o
Termo de Recebimento Provisorio s6 seré firmado apds a solugdo completa e definitiva dos pro-
blemas, dentro do prazo estabelecido pela Fiscalizag&o.

12.  VISITATECNICA

12.1 Em razdo das particularidades inerentes a fabricacao e instalacdo de elevadores para atender
edificacbes com data de construcdo superior a 30 anos, ou seja, edificacbes que ndo acompanharam
0 avango tecnoldgico dos meios de transporte verticais. Considerando ainda a dificuldade de regis-
trar neste Termo tais particularidades, bem como ainda mindcias referentes aos elevadores que estdo
atualmente instalados. E, por fim, considerando que a visita técnica permitira a licitante uma avalia-
¢cdo mais adequada do servigo pretendido, podendo assim emitir uma proposta ajustada e condizente
com a demanda. E recomendavel a realizacdo de visita técnica, onde a licitante podera esclarecer
duvidas, conhecer a infraestrutura disponivel, conhecer os equipamentos que seréo retirados para o
real dimensionamento da proposta de desinstalacéo, entre outros.

12.2  As empresas proponentes deverdao preencher o Atestado de Vistoria, conforme o Anexo VI-
A, visando tomar conhecimento de todas as condi¢des fisicas dos equipamentos para 0 cumprimen-
to das obrigages previstas neste Termo de Referéncia.

12.3 Caso a licitante ndo julgue necessaria a realizacdo de visita devera preencher Declaracdo de
Pleno Conhecimento do Objeto, conforme Anexo VI-B.

12.4 A visita podera ser agendada na Divisdo de Infraestrutura e Manutencdo Predial (DIMP),
através dos telefones (91) 4008-5709 / 4008-5730, no horario de 8h as 12h e de 13h as 17h, de se-
gunda a sexta-feira.

13. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

13.1 O cronograma fisico-financeiro detalhado, para a execugdo dos servigos previstos no item
4.1 deste Termo, devera ser apresentado pela CONTRATADA, para analise e aprovacao por parte
da equipe de fiscalizacdo, em até 15 (quinze) dias corridos ap0s a assinatura do CONTRATO, le-
vando em consideragdo os prazos apresentados na tabela 07, a seguir:

Tabela 07 - ETAPAS DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

Etapa Servico Prazo de Execucgao Observagao
1 Projeto Executivo 50 (cinquenta) dias t(f)ontado a partir da assinatura do contra-
9 Entrega dos Elevadores 180 (cené?a(: oitenta) tC(Z)ontado a partir da assinatura do contra-
3 Desinstalacdo e desfazimento dos 60 (trinta) dias Devendo iniciar e finalizar antes da che-

elevadores Social | e Servigo gada dos novos elevadores.

4 Instalacéo dos elevadores Social | 60 (sessenta) dias Contado a partir da entrega dos elevado-
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e Servico res

Desinstalagéo e desfazimento dos Contados a partir da emissdo do Recebi-

5 . o 60 (sessenta) dias mento Definitivo dos Elevadores Social |
elevadores Social Il e Privativo .
e Servigo.
Instalacio dos elevadores Social Contados a partir da emissdo do Recebi-
6 ¢ 60 (sessenta) dias mento Provisério da Desinstalacdo dos

Il e Privativo . Lo
Elevadores Social Il e Privativo.

13.2 As medicOes, para fins de pagamento, serdo realizadas com base na concluséo das etapas
previstas na tabela 07, bem como ainda condicionadas a emissao dos respectivos termos de Rece-
bimento Provisério e/ou Definitivo.

13.3  Os valores relativos ao montante para pagamento de cada medicédo € detalhado a seguir, ten-
do como base o valor total do contrato (exceto os valores referentes aos servicos de manutencao):

12.3.1. 5 % (cinco por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do Projeto
Executivo, mediante apresentagdo da Nota Fiscal;

12.3.2. 10 % (dez por cento) ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a
desinstalacdo e desfazimento dos Elevadores Social | e Servico, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal;

12.3.3. 35 % (vinte por cento) ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio referente a
entrega dos 4 (quatro) elevadores na SUDAM, mediante apresentacao da Nota Fiscal,

12.3.4. 20 % (vinte por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a
instalacdo dos Elevadores Social | e Servico, mediante apresentacdo da Nota Fiscal,

12.3.5. 10 % (dez por cento) apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo referente a
desinstalacdo e desfazimento dos Elevadores Social 1l e Privativo, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal;

12.3.6. 20 % (trinta e cinco por cento) ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo
referente a instalacdo dos Elevadores Social Il e Privativo, mediante apresentacdo da Nota Fiscal;

13.4 O inicio dos servigos em um novo conjunto de elevadores so sera autorizado ap6s a conclu-
séo da instalacdo e testes de operagdo dos novos elevadores instalados.

14. SUBCONTRATACAO

14.1 A subcontratacdo serd permitida, apos aceitacdo pela Fiscalizagdo, precedida de pedido for-
mal acompanhada da documentacdo da empresa a ser SUBCONTRATADA, somente para a execu-
cao dos servicos referentes as obras civis necessarias a instalagdo e montagem dos elevadores, pre-
vistos no item 5.2.3.3 deste termo, bem como dos servigos de desmontagem dos elevadores atuais,
previstos no item 4.1 deste termo, por tratar-se de servigos acessorios aos demais servicos previstos
no objeto deste Termo.
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14.2  Aceita a subcontratacdo, a CONTRATADA permanecerd como Unica e exclusiva responsa-
vel por todos os servicos objeto do CONTRATO.

14.3 A Fiscalizacdo podera exigir a comprovacao da regularidade fiscal e qualificacdo técnica da
empresa a ser SUBCONTRATADA.

15.  SUBSTITUICAO DE PECAS E O RESSARCIMENTO

15.1 A substituicdo de pecas, componentes e necessidade de envio de pegas e/ou componentes
para reparo em oficinas especializadas deverdo ser efetuadas pela CONTRATADA.

15.2 A CONTRATADA deve apresentar as Notas Fiscais de compra e demonstrativos necessa-
rios dos insumos assinalados no item 14.1, incluindo custos indiretos, para fins de ressarcimento das
despesas pela Autarquia.

15.3 Entende-se como custos indiretos:

15.3.1 Impostos incidentes nas notas fiscais;

15.3.2 Onus com frete, em razdo da aquisi¢do de insumos ndo disponiveis no mercado local;
15.3.3 Despesas decorrentes do envio de pecas para reparos em oficinas especializadas.

15.4 Anteriormente a compra dos insumos apontados no item 14.1, devera ser apresentado 03
(trés) orcamentos que possam comprovar que 0s precos estdo de acordo com o praticado no merca-
do.

15,5 Os orcamentos que trata o item 15.4 devem ser realizados somente quando se tratar de pecas
e/ou componentes homologados pela fabricante dos elevadores, onde sera escolhido o de menor
valor.

15.6 Para o caso das pecas e/ou componentes proprietarios do fabricante, estes serdo dispensadas
a apresentacdo dos 3 orcamentos, fazendo necessario apresentacao apenas do orcamento a ser emi-
tido pelos canais de venda do fabricante ou revenda autorizada.

15.7 Efetuar a troca de todo e quaisquer insumos assinalados no item 15.1, utilizando sempre
componentes originais e/ou homologados, com garantia de procedéncia, certificacbes cabiveis, ga-
rantia de pelo menos 01 (um) ano, a contar da data da instalagdo, comprovada por relatério de exe-
CUG&o;

16. GARANTIA CONTRATUAL

16.1 No prazo de até 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, contado da data da assina-
tura do contrato, a CONTRATADA devera apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cen-
to) do valor contratado para execucdo dos servicos referentes ao item 4.1 e apresentar outra garan-
tia, nos mesmos termos, para execugdo dos servigos previstos no item 4.2, a fim de assegurar a sua
execucdo, em uma das seguintes modalidades:
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16.1.1 Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

16.1.2 Seguro-garantia; e
16.1.3 Fianca bancéria.

16.1.4 Em se tratando de garantia prestada atraves de caucdo em dinheiro o deposito devera ser
feito obrigatoriamente na Caixa Econdmica Federal — CEF, conforme determina o art. 82 do Decre-
to n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos
do § 4° art. 56 da Lei n° 8.666/93.

16.2 Se a opgdo de garantia for seguro-garantia ou fianca bancaria devera conter expressamente
clausula de atualizacdo financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade.

16.3 A modalidade de seguro garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indica-
dos nos subitens 16.11.1 a 16.11.4 deste Termo.

16.4 A modalidade de seguro garantia ndo sera aceita para 0s casos em que a seguradora estabe-
leca que as obrigacdes trabalhistas, decorrentes de acGes na justica do trabalho, sejam executadas
apenas quando do transito e julgado do processo.

16.5 A garantia prestada pela CONTRATADA devera ser valida por mais 03 (trés) meses, ap6s 0
término da vigéncia do CONTRATO, mediante a certificacdo pelo Gestor de que os servicos foram
realizados a contento e as obrigac¢Oes contratuais pactuadas foram cumpridas.

16.6 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obriga-
¢do, inclusive indenizacdo a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvaloriza¢do da moeda de
forma que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total estimado do CONTRATO, a
CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposicdo, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pela SUDAM.

16.7 A garantia prestada devera cobrir, além das obrigacdes pactuadas, o pagamento de multas e
obrigac0es trabalhistas.

16.8 A garantia serd atualizada nas mesmas condi¢fes do CONTRATO.

16.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de
2% (dois por cento).

16.10 Atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retencdo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, ate o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do con-
trato a titulo de garantia, a serem depositados junto & Caixa Econémica Federal, com correcdo mo-
netaria, em favor da CONTRATANTE.
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16.11 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.11.1 Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

16.11.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a Terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgédo do contrato;

16.11.3 As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

16.11.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndao honradas
pela CONTRATADA.

16.12 Ap0s a execugdo do contrato, serd verificado o pagamento das verbas rescisorias decorrentes
da contratacdo, ou a realocacdao dos empregados da CONTRATADA em outra atividade de presta-
¢ao de servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho.

16.13 Caso a CONTRATADA néo logre efetuar uma das comprovacgdes acima indicadas até o fim
do segundo més apos o encerramento da vigéncia contratual, a CONTRATANTE podera utilizar o
valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisorias aos trabalhadores
alocados na execucdo contratual.

16.14 Seréa considerada extinta a garantia:

16.14.1 Com a devolucéo da apdlice, carta de fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

16.14.2 No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia, caso a SUDAM né&o co-
munique a ocorréncia de sinistros.

17.  VIGENCIA

17.1 O prazo de vigéncia do contrato referente & prestacdo dos servigos descritos nos itens 4.1 e
4.2 seré de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

17.2 O prazo de vigéncia do contrato referente a prestacdo dos servigos descritos no item 4.3 sera
de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo dos
elevadores Social 1 e Servico (item 12.3.4), com previséo de inicio para 16/09/2019, podendo ser
prorrogado, pelos exercicios subsequentes, até o limite de 60 (sessenta) meses.

17.2.1 Na hipotese de alteragdo do cronograma de execugdo dos servicos, resultando em mudangas
no prazo de recebimento citado acima, a vigéncia devera ser ajustada para este novo marco.

18. DOTACAO ORCAMENTARIA

20



f'

SUDAM
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Tv. Antonio Baena, 1133, Marco.
Fone: (91) 4008-5709

18.1 As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrdo a conta de recursos especificos,
consignados no Orcamento Geral da Unido.

18.2  Os servicos previstos no item 4.1 correrdo na seguinte dotacdo orcamentaria:
17.2.1. Fonte: 010000000;
17.2.2. Elemento de Despesa: 44905192;
17.2.3. Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001

18.3  Os servicos previstos no item 4.2 correrdo na seguinte dotacdo orcamentaria.
17.3.1. Fonte: 280532020;
17.3.2. Elemento de Despesa: 33909302;
17.3.3. Programa de Trabalho: 04.122.2111.2000.0001

18.4 O programa de trabalho e elementos de despesa constardo da(s) respectiva(s) Nota(s) de
Empenho(s).

19. PROPOSTA
19.1 A proposta de Precos devera:
19.1.1. Atender, integralmente, ao Edital e aos Anexos que o compdem;

19.1.2. Conter indicacdo da Razdo Social do proponente, endere¢co completo, telefone, fax e
endereco eletrénico (e-mail);

19.1.3. Conter expressamente que, nos precos cotados estdo incluidas todas as despesas, tributos e
encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregdo Eletronico, nada mais sendo
licito pleitear a esse titulo;

19.1.4. Conter prazo de validade, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
abertura e apresentacdo. No caso de omissdo do referido prazo de forma expressa, serd considerado
0 prazo de 60 dias corridos;

19.1.5. Constar precos, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos ardbicos e por
extenso, prevalecendo este ultimo em caso de divergéncia;

19.1.6. Constar descricéo clara e inequivoca do objeto do certame;
19.1.7. Ser composta com base nos anexos que s@o parte integrante deste Edital, sobretudo o
Anexo VI, os quais determinardo o preco unitario para cada item e o precgo final de sua proposta,

ressaltando que os anexos sdo exemplificativos e o preenchimento correto das Planilhas € de total
responsabilidade da licitante.
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19.2 A planilha de formacéo de pregos deve ser elaborada de forma que o valor da contratacéo
devera englobar, para todos os itens da planilha, os custos relativos ao fornecimento de materiais e
mdo de obra (postos na obra), aluguel de todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessa-
rios a correta execucdo dos servicgos, inclusive de terceiros, ainda que nao discriminados, fretes e
carretos, mao de obra, incluindo encargos sociais incidentes, bem como quaisquer perdas de materi-
al devidas a recortes ou a sobreposicoes ja que as medicOes serdo realizadas pelas quantidades efe-
tivamente executadas.

19.3 A licitante poderéa inserir em sua proposta o numero do banco, agéncia e conta corrente, para
a qual, devera ser emitida a ordem bancaria.

19.4 Apos a abertura da sessdo em nenhuma hipotese podera ser alterada, quanto ao seu mérito, a
proposta apresentada, tanto no que se refere ao preco, condi¢des de pagamento, prazo ou quaisquer
outras que importem em modificacdo nos seus termos.

20. PAGAMENTO

20.1 O pagamento serd proporcional ao cumprimento das metas estabelecidas no Instrumento de
Medicéo de Resultados (IMR) - Anexo VII, conforme prevé Instrugdo Normativa n® 05/17 da Se-
cretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Ges-
tdo, observando-se o seguinte:

20.1.1. As adequacBes no pagamento (glosas) estdo limitadas a 10% (dez por cento) do valor do
pagamento mensal, acima do qual a CONTRATADA estara sujeita as sancGes legais;

20.1.2. O ndo atendimento das metas estabelecidas podera ser objeto apenas de notificacdo nas
primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade da contratacéo;

20.2 Pagamento dos Servigos previstos no item 4.1 deste termo obedecera ao Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado no item 13.

20.3 Pagamento dos Servicos previstos no item 4.3 ocorrerd conforme disposto no item 5.3.5.14
20.4 A SUDAM efetuara o pagamento por meio de Ordem Bancaria, em até 10 (dez) dias, conta-
dos a partir do primeiro dia Util apds a emissdo da Nota Fiscal, acompanhada da documentagédo

comprobatdria da execucao dos servicos (Termos de Recebimento e Relatérios).

20.5 E vedada qualquer indexagdo de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a varia-
¢ao dos custos.

20.6 Na hipédtese de atraso de pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada, o valor devido
pela CONTRATANTE devera ser atualizado monetariamente, obedecendo a seguinte disposicéo da
legislacdo:

20.7 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragao se fara

22



f'

SUDAM
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA
Tv. Antonio Baena, 1133, Marco.
Fone: (91) 4008-5709

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplica-
cao das seguintes férmulas:
I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:
| = indice de atualizagdo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

20.8 Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem
ser instruidos com as justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da autoridade superior
competente, que adotaré as providéncias para verificar se € ou ndo caso de apuracdo de responsabi-
lidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de énus a quem deu causa.

20.9 O pagamento sera creditado em conta corrente da CONTRATADA através de ordem banca-
ria contra qualquer instituicdo bancéria indicada na proposta, devendo para isso ficar explicitado o
nome do banco, agéncia, localidade e n° da conta corrente respectiva.

20.10 Previamente a cada pagamento a Administracdo consultar o SICAF, cabendo a
CONTRATANTE a verificacdo mediante consulta on-line, imprimindo e juntando aos autos seu
resultado.

20.11 O pagamento somente sera liberado apds o recolhimento de eventuais multas e/ou glosas
que tenham sido impostas em decorréncia de inadimpléncia contratual.

20.12 A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se 0 servi¢o prestado
estiver em desacordo com as especificacfes constantes deste instrumento.

20.13 Se a CONTRATADA for optante pelo SIMPLES, devera anexar a nota fiscal/fatura docu-
mento que comprove esta opcao, situacdo em que ndo incidira a retengéo tratada no item abaixo.

20.14 Sera efetuada a retengé@o na fonte dos tributos e contribui¢fes elencados nas normas expedi-
das pelos Orgdos fiscais e fazendarios, na forma das normas pertinentes.

20.15 Qualquer erro ou omissdo havido na documentagdo fiscal ou na fatura seré objeto de corre-
cdo pela CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente regularizado.

20.16 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, sera pro-
videnciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagéo
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perio-
do, a critério da CONTRATANTE.

20.17 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverd comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fis-
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cal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos.

20.18 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
CONTRATADA a ampla defesa.

20.19 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

20.20 Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
CONTRATANTE, ndo seré rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA inadim-
plente no SICAF.

21.  SANCOES

21.1 Pelo descumprimento, total ou parcial, das obrigacdes assumidas, a Administracdo podera
aplicar a licitante vencedora as seguintes sancdes, além de outras previstas no Capitulo IV da Lei N°
8.666/93, garantidas a prévia defesa e o contraditério:

21.1.1. Adverténcia;

21.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso,
na prestacéo dos servicos ou entrega de equipamentos, limitado a 10% (dez por cento);

21.1.3. Multa Administrativa, gradudvel conforme a gravidade da infracdo, ndo excedendo, em seu
total, o equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor total da nota de empenho;

21.1.4. Suspensao temporéaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracéo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

21.1.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo de
sancdo aplicada com base no subitem anterior.

21.2 A multa prevista nos itens 21.1.2 e 21.1.3 ndo tem carater compensatério e 0 seu pagamento
ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracGes
cometidas, sem demais prejuizos das demais penalidades previstas na Lei N° 8.666/93 e suas altera-
coes.

21.3 As multas, aplicadas apds regular processo administrativo, serdo descontadas dos pagamen-
tos devidos pela CONTRATANTE.
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21.4 Se a Multa for de valor superior aos pagamentos eventualmente devidos pela Autarquia, a
CONTRATADA respondera pela sua diferenca, podendo a mesma, quando for o caso, ser cobrada
judicialmente.

21.5 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF sem prejuizo das multas pre-
vistas neste instrumento e demais cominacdes legais.

22. QUALIFICACAO TECNICA

22.1 A licitante devera apresentar Certiddo de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia do (CREA), da Pessoa Juridica e dos responsaveis técnicos.

22.2 A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica expedidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado (art. 30, inc. 1l da Lei n® 8.666/93), em que comprove:

22.2.1 a realizacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, pelo periodo minimo
initerrupto de 1 (um) ano, a qualquer tempo, em no minimo 1 (um) elevador de pelo menos 900
(novecentos) kg cada;

22.2.2 realizacdo de servicos de instalacdo de no minimo 1 (um) elevador com capacidade de
transporte de 900 (novecentos) kg cada.

22.3 A licitante devera apresentar declaracdo formal que possuird em seu quadro técnico pelo me-
nos 02 (dois) profissionais de nivel superior:

22.3.1 01 (um) profissional de nivel superior da area "mecanica", com atribui¢fes previstas no
Art. 12 da Resolugdo n° 218/73 do CONFEA, detentor de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em que se
comprove a realizacao de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, pelo periodo minimo
ininterrupto de 1 (um) ano, a qualquer tempo, em no minimo 1 (um) elevador com capacidade
de transporte de pelo menos 900 kg e a realizacdo de servicos de instalagdo de no minimo 1 (um)
elevador com capacidade de transporte de 900 (novecentos) kg cada.

22.3.2 01 (um) graduado em engenharia elétrica, detentor de ART, acompanhada da respectiva
CAT, para a execucao de projetos elétricos e de aterramento para instalagdes novas e/ou moderni-
zacao de elevadores.

22.4 Poderdo ainda responsabilizar-se tecnicamente pelos servicos de manutencdo preventiva e
corretiva os técnicos de 2° Grau com atribuicdes constantes no Art. 4° da Resolugédo n° 278/83 do
CONFEA.

22.5 A licitante deverd apresentar o Atestado de Vistoria ou Declaragdo de Pleno Conhecimento
do Objeto devidamente assinados (conforme item 12 e Anexo VI), como comprovagdo de que
possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigéncias contidas no edital
e, ndo sendo admitdo, em hipotese alguma, alegacbes de desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas ndo previstas.
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22.6 Declaracdo formal de que no momento da assinatura do contrato a empresa devera compro-
var que seus responsaveis técnicos e os demais funcionarios executores do objeto deste Termo pos-
suem certificado de participagdo em curso de capacitacdo na NR-35, NR-10 e NR-33 bem como
também o Atestado de Saude Ocupacional (ASO), ambos atualizados.

22.7 Declaracao formal de que a empresa CONTRATADA seguira as normas do MTE e as Nor-
mas Técnicas da ABNT em vigor, principalmente:

a) NBR 5665 — Célculo de trafego nos elevadores;

b) NBR IEC 62271-102 — Seccionadores e Chaves de Aterramento;

C) NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tens&o;

d) NBR IEC 60439.1 — Conjuntos de Manobra e Controle em Baixa Tensdo;

e) NBR 9050 — Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e Equipamentos Urbanos;
f) NBR NM 207 — Elevadores Elétricos de Passageiros - Requisitos de Seguranca para
construcado e instalacdo

9) NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo — Requisitos particulares para acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com
deficiéncia.

h) NBR 13994 — Elevadores de passageiros — Elevadores para transporte de pessoa portadora
de deficiéncia;

) NBR 16083 — Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes — Requisitos
para instrucdes de manutencao;

), NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual — EPI,

K) NR 10 — InstalacBes e Servicos em Eletricidade;

) NR 33 — Trabalho em espaco confinado; e,

m) NR 35 — Trabalho em altura.

n) Demais normas ABNT, ISO (International Organization for Standardization) e IEC
(International Eletrotechnical Comission), bem como outras normas internacionais aplicaveis.

22.8 Declaracdo formal de que no momento da assinatura do contrato a empresa ira dispor de
todos os equipamentos e ferramentas minimos necessarios para a execuc¢ao dos servicos de manu-
tencdo mencionados neste Termo de Referéncia.

22.9 Declaracdo formal de que a CONTRATADA ir4 apresentar Garantia Contratual respei-
tando os prazos e condi¢Oes expressas no item 16.

23.  CRITERIO DE REAJUSTE DO CONTRATO

23.1  Os valores contratados para execucao dos servigos de manutencao preventiva e corretiva dos
elevadores serdo reajustados anualmente levando-se em consideragéo as variagées do IPCA (Indice
de Precos ao Consumidor Amplo) divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica), ou por outro indice que o venha substituir.

24, RESCISAO

24.1 S3o motivos para rescisdo de maneira automatica critério da CONTRATANTE,
independente de interpelacédo judicial, em qualquer fase de execucdo, sem que a CONTRATADA
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tenha direito a indenizacdo de qualquer espécie, assegurado o contraditério e ampla defesa, nos
seguintes casos:

a) Descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer das obrigacGes contratuais,
especificacOes ou prazos, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicagdo de multa prevista na Leli
n° 8.666/93;

b) N&o permitir ou impedir o livre acesso do pessoal credenciado pela CONTRATANTE para
exercer a fiscalizacdo dos servicos, bem como o desatendimento de suas determinagdes regulares;

C) por determinacéo superior, visando disciplinar a Administracdo Federal.

24.2 A Sudam podera ainda rescindir de pleno direito o contrato que vier a ser assinado em
decorréncia desta licitacdo, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, desde que
motivado o ato e assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa quando
ocorrerem quaisquer das situacfes descritas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, ou quando:

a) Vier a ser atingido por protesto de titulo, execucdo fiscal ou outros fatos que comprometam
a sua capacidade econdémico-financeira;

b) Quebrar o sigilo profissional;

C) Utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, informacgdes ndo divulgadas ao publico e as
quais tenha acesso por forca de suas atribuicdes e que contrariem as condi¢cfes estabelecidas pela
Sudam; e

d) Na hipétese de ser anulada a adjudicacdo em virtude de qualquer dispositivo legal que a
autorize

24.3 Reserva-se ainda a CONTRATANTE o direito de rescindir o presente Contrato, no todo ou
em parte, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovado, impeditivo
da execucdo do contrato, mediante aviso por escrito, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias.

24.4  Convindo as partes, podera este Contrato ser rescindido por mutuo acordo, sempre que esta
rescisdo nao traga prejuizo a CONTRATANTE;

24.5 Qualquer que seja a hipotese de rescisdo fica a CONTRATADA responsavel pelo
cumprimento das obrigacdes trabalhistas dela decorrentes;

24.6 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa;

24.7  Aplicam-se, ainda, as disposi¢Oes dos arts. 77 a 80, combinados com o art. 55, inciso 1X, da
Lei n°® 8.666/93, no caso de inexecugdo e rescisdo do presente Contrato, como se neste instrumento
transcritas fossem;

24.8 Resguarda-se o direito a Administracdo, de a qualquer tempo rescindir este contrato, desde
gue devidamente justificada a conveniéncia administrativa, na forma em lei permitida.
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24.9 Ficam reconhecidos os direitos da Administracdo em caso de rescisdo administrativa
prevista nos artigo 77 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteracGes posteriores.

25.  ACRESCIMOS E SUPRESSOES

25.1 A CONTRATADA devera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto do presente contrato, de até 25% (vinte e cinco por cento) de
seu valor inicial atualizado.

26. RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

26.1 Haverdo 9 (nove) etapas de recebimento para os servicos descritos no item 4.1, a saber:

26.1.1 Recebimento Provisorio referente a elaboracdo do Projeto Executivo: emitido pela equipe de
fiscalizacdo em até 5 (cinco) dias corridos;

26.1.2 Recebimento Definitivo do Projeto Executivo: emitido pela equipe de fiscalizagdo em até 5
(cinco) dias corridos;

26.1.3 Recebimento Definitivo referente a desinstalacdo e desfazimento dos elevadores Social | e
Servico, considerando a liberagdo completa do passadico e adequado desfazimento: emitido pela
equipe de fiscalizacdo em até 5 (cinco) dias corridos;

26.1.4 Recebimento Provisério dos Elevadores, referente a entrega dos 4 (quatro) elevadores na
SUDAM: emitido pela equipe de fiscalizacdo em até 5 (cinco) dias corridos;

26.1.5 Recebimento Provisério da Instalagdo dos Elevadores Social | e Servico: emitido no dia da
liberacdo para 0s Usuarios;

26.1.6 Recebimento Definitivo da Instalacdo dos Elevadores Social | e Servigco: emitido apds 7
(sete) dias corridos da emissdo do Recebimento Provisério que trata a alinea anterior;

26.1.7 Recebimento Definitivo referente a desinstalacdo e desfazimento dos elevadores Social Il e
Privativo, considerando a liberagdo completa do passadico e adequado desfazimento: emitido pela
equipe de fiscalizacdo em até 5 (cinco) dias corridos;

26.1.8 Recebimento Provisorio da Instalacdo dos Elevadores Social 1l e Privativo: emitido no dia
da liberacdo para 0s usuarios;

26.1.9 Recebimento Definitivo da Instalagdo dos Elevadores Social Il e Privativo: emitido apds 7
(sete) dias corridos da emissdo do Recebimento Provisorio que trata a alinea anterior;

26.2  As etapas descritas acima estéo vinculadas ao Cronograma Fisico-Financeiro (item 13).
26.3  Os servicos de manutencao preventiva e corretiva serdo recebidos pela equipe de Fiscaliza-

cdo mediante a apresentacdo de todos os relatérios de atividade emitidos no més de referéncia ao
pagamento, com o visto de analise do Engenheiro Responsavel Técnico dos Servicos.
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26.4 O representante da CONTRATANTE poderéa recusar no todo ou em parte 0s Servigos execu-
tados em desacordo com este TR e seus anexos.

26.5 Durante a vigéncia deste contrato, a execucao do objeto serd acompanhada e fiscalizada por
representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assisténcia
de terceiros.

26.6 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas aos seus superiores hierarquicos em tempo habil, para
adocdo de medidas convenientes.

26.7 A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e,
na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepos-
tos.

27.  CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

27.1 A CONTRATADA devera levar em conta tanto na aquisicdo como execuc¢do dos servigos
um programa de uso sustentavel dos materiais, bem como seu descarte. A CONTRATADA, no de-
sempenho de suas atribuicBes, devera observar, no que forem pertinentes, as recomendacdes atinentes a
conservagao ambiental, a saber:

27.1.1. Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pela Administragdo, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacao as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do
Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso;

27.1.2. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

27.1.2.1. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

27.1.2.2. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de agua e reducdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

27.1.2.3. Treinar e capacitar periodicamente 0os empregados em boas préaticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo;

27.1.3. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucgéo de servigos;

27.1.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;
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27.1.5. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

27.1.5.1. Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢@es chumbo, cddmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam
ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas indudstrias, para repasse aos fabricantes
ou importadores;

27.1.5.2. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

27.1.5.3. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

28.  ALTERACAO SUBJETIVA

28.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato, ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contra-
to.

29. DISPOSICOES GERAIS CONTRATUAIS

29.1 A SUDAM reserva-se o direito de efetuar diligéncias para comprovacao da exequibilidade
dos precos propostos, do cumprimento dos itens obrigatorios, para certificacdo da capacitacdo téc-
nica dos profissionais, bem como, das caracteristicas técnicas dos equipamentos e materiais utiliza-
dos. Podera ser exigida, nestas diligéncias, documentacdo comprobatoria da especializacdo da em-
presa, dos profissionais e dos equipamentos.

29.2 A comunicacdo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE ocorrera, preferencialmente,
via e-mail, tonando-se necessario que o destinatario sempre acuse o recebimento do e-mail, afastan-
do possibilidade de problema com o envio e/ou entrega do e-mail.

29.3 A responsabilidade da guarda do material durante o periodo da obra ficard como encargo da
CONTRATADA, néo se responsabilizando a CONTRATANTE por eventuais sinistros.

29.4 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes de objeto descritas no Comprasnet
e as especifica¢bes constantes no Termo de Referéncia prevalecerdo sempre as ultimas.
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