DNIT

Codigo
P9801
P9802
P9804
P9805
P9806
P9807
P9808
P9809
P9810
P9811
P9812
P9814
P9815
P9816
P9819
P9821
P9822
P9823
P9824
P9825
P9827
P9830
P9833
P9835
P9836
P9837
P9840
P9842
P9843
P9844
P9845
P9846
P9847
P9849
P9851
P9852
P9853
P9855
P9857
P9858
P9859
P9860
P9861
P9864
P9865
P9866
P9867
P9869
P9870
P9871
P9875
P9876
P9878
P9880
P9883
P9884
P9885
P9891
P9892
P9893
P9896
P9897
P9901
P9903
P9907
P9908
P9909
P9910
P9913
P9916
P9920
P9923
P9927
P9928
P9929
P9930
P9932
P9934
P9938
P9939
P9940
P9941
P9942
P9943
P9944
P9945
P9946

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Acre - Setembro/2017 - Com desoneragao

Descrigao

Ajudante

Ajudante especializado
Apontador

Armador

Auxiliar administrativo
Bombeiro hidraulico
Carpinteiro

Encarregado administrativo
Eletricista

Encarregado especializado
Engenheiro

Operacional

Jardineiro

Encarregado de mergulho
Engenheiro supervisor
Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Servente

Soldador

Vigia

Montador

Aucxiliar de laboratério

Perfurador de tubuldo a ar comprimido com insalubridade

Gedlogo

Oceandgrafo

Encarregado geral

Faxineiro

Operador de equipamento leve

Capitéo fluvial

Operador de equipamento pesado
Operador de equipamento especial
Perfurador de tubuldo

Condutor maquinista fluvial

Médico do trabalho

Blaster

Pré-marcador

Marinheiro de maquinas

Marinheiro de convés

Laboratorista

Trabalhador de via

Mergulhador

Selecionador de material pétreo
Engenheiro de seguranga do trabalho
Técnico em enfermagem

Motorista de caminh&o

Técnico especializado

Encarregado de obras de artes especiais
Motorista de veiculo leve

Motorista de veiculo especial
Encarregado de turma

Técnico de seguranga do trabalho
Secretaria

Piloto fluvial

Chefe do setor administrativo
Encarregado de terraplenagem

Frentista de tanel

Engenheiro mecéanico

Aucxiliar de blaster

Encarregado de pavimentagéo

Porteiro

Técnico de meio ambiente

Encarregado de superestrutura ferroviaria
Auxiliar técnico

Comandante de longo curso

Imediato

Oficial de nautica

Oficial de maquinas

Draguista

Encarregado de conservagao rodoviaria
Mestre fluvial

Mergulhador com periculosidade
Frentista de tunel com periculosidade
Servente com periculosidade

Bombeiro hidraulico com periculosidade
Eletricista com periculosidade

Operador de equipamento pesado com periculosidade
Motorista de veiculo especial com periculosidade
Operador de equipamento leve com periculosidade
Operador de equipamento leve com insalubridade
Piloto fluvial com periculosidade

Mestre fluvial com periculosidade
Marinheiro de convés com periculosidade
Técnico de batimetria com periculosidade
Operador de equipamento especial com periculosidade
Draguista com periculosidade
Engenheiro auxiliar
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Salario (R$)

5,2319
6,2783
1.498,7710
8,0144
1.340,1741
12,5808
7,4748
3.351,2499
6,5286
2.870,4000
11.862,9159
1.660,5400
7,2800
4.355,5501
11.862,9159
7,8844
7,4286
6,9010
5,0402
11,0218
1.020,6089
8,9246
1.357,4000
6,3071
71,4936
4.834,7065
3.476,6855
1.139,6000
9,1576
2.483,4862
9,2460
13,2921
6,3071
2.020,7860
12.177,6544
8,2524
5,2319
2.280,8696
1.874,6945
2.580,8400
5,0402
7,8158
5,2319
10.467,2360
3.319,3831
17,7727
4.311,4577
2.870,4000
8,8211
11,1172
2.641,5000
2.774,3652
2.407,9486
2.345,2200
3.098,1817
2.870,4000
5,2319
16.125,8849
7,4182
2.870,4000
1.329,7779
3.825,0424
2.870,4000
2.013,3568
7.850,3462
8.221,4010
7.421,3179
7.817,5117
1.454,9631
2.870,4000
2.483,4862
7,8158
5,2319
5,0402
12,5808
6,5286
9,2460
11,1172
9,1576
9,1576
10,6601
11,2886
8,56213
11,9237
13,2921
6,6135
8.904,8572

Encargos Totais

148,3060%
145,6776%
98,8720%
132,9621%
100,2657%
120,8303%
122,7183%
73,8356%
142,2463%
82,7304%
63,5332%
87,9598%
131,7132%
76,6380%
63,5332%
124,7944%
133,2635%
134,2199%
150,5733%
119,7387%
131,3139%
133,1813%
95,7263%
159,4038%
96,8156%
70,0605%
79,1095%
111,7819%
119,1320%
82,1636%
121,0594%
109,6789%
136,8323%
90,6994%
55,5792%
153,7870%
145,7099%
85,5112%
94,2329%
75,4634%
151,6110%
160,8037%
146,6665%
64,2010%
78,6068%
119,5122%
69,6303%
82,7304%
124,7754%
107,2908%
84,5297%
82,7027%
79,2484%
78,7449%
70,9540%
82,7304%
152,6225%
58,6558%
153,9218%
82,7304%
102,6447%
70,7937%
82,7304%
84,6323%
62,2029%
66,5911%
60,4699%
60,2332%
98,2763%
82,7304%
82,1636%
168,0890%
177,6913%
175,6421%
147,7229%
167,6571%
146,8625%
130,9572%
144,2473%
134,7065%
152,1788%
156,8860%
172,9525%
156,4186%
135,5383%
178,0983%
65,0905%

Custo (R$)

12,9911
15,4243
2.980,6358
18,6705
2.683,9090
27,7822
16,6477
5.825,6653
15,8152
5.245,0934
19.399,8059
3.121,1476
16,8687
8.068,3560
19.399,8059
17,7236
17,3282
16,1635
12,6293
24,2191
2.666,9929
20,8104
2.656,7887
18,0644
140,7105
8.221,9260
6.227,0740
2.413,4665
20,0672
4.524,0078
20,4391
27,8707
14,9372
3.853,6267
18.945,8972
23,4192
12,8552
4.231,2685
3.641,2734
4.528,4296
12,6816
22,0875
12,9053
17.187,3061
5.928,6439
17,0620
7.313,5386
5.245,0934
19,8276
23,0449
4.874,3520
5.068,8401
4.316,2093
4.191,9611
5.296,4655
5.245,0934
13,2169
25.584,6516
21,0618
5.245,0934
2.694,7244
6.532,9314
5.245,0934
3.717,3069
12.733,4891
13.696,1223
11.908,9814
12.526,2491
2.884,8470
5.245,0934
4.524,0078
23,2980
16,0981
15,4049
34,9397
19,4328
25,5987
29,0111
25,1144
23,1971
30,0805
32,3854
25,8154
34,1516
35,2956
20,3760
14.701,0732

CGCIT

Periculosidade/
Insalubridade
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
8,6051%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
27,0114%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
21,7974%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
18,6036%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
30,0000%
0,0000%



DNIT

Codigo
P9947
P9948
P9949
P9950
P9951
P9952
P9953
P9954
P9955
P9972
P9956

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Descrigao

Técnico florestal

Motorista de veiculo leve - mensalista
Topografo

Aucxiliar de topografia

Médico de camara hiperbarica
Pedreiro - mensalista

Eletricista - mensalista

Servente - mensalista

Engenheiro chefe

Técnico de batimetria

Motorista de caminh&o com periculosidade

Acre - Setembro/2017 - Com desoneragao

Unidade

més

Salario (R$)

3.825,0424
1.940,6507
2.563,6215
1.790,8000
12.177,6544
1.734,5618
1.436,2935
1.108,8388
17.474,8646
2.623,2046
17,7727

Encargos Totais

70,7937%
87,9889%
86,7000%
93,1517%
57,1554%
89,0863%
102,4711%
109,3724%
62,0276%
81,4082%
143,1787%

Custo (R$)

6.532,9314
3.648,2079
4.786,2813
3.458,9606
19.512,6453
3.279,8187
2.908,0792
2.321,6024
28.314,1037
4.758,7082
21,2333

CGCIT

Periculosidade/
Insalubridade
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
3,0778%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%



